
 
Znak: BRI-DK.271.2.2014      Sędziszów, dnia 2014-03-05 

Informacja dla wykonawców 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. 

Przebudowa drogi gminnej Nr 376004T Nowa Wieś-Bugaj-Czekaj od km 2+117 do km 3+929 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.03.2014 r. w przedmiocie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej nr 

376004T Nowa Wieś – Bugaj – Czekaj od km 2+117 do km 3+919, Zamawiający wyjaśnia co 

następuje: 

Pytania: 

1. Zgodnie z § 3 ust. 2 umowy druga część zwalnianego zabezpieczenia będzie zwracana  

w terminie do 14 dni po dokonanym po upływie okresu gwarancyjnego bezusterkowym odbiorze prac. 

Art. 151 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że pozostała część zabezpieczenia jest 

zabezpieczeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady i podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi. Prosimy o dokonanie korekty powołanego zapisu i dostosowania go do wymogów ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, a w konsekwencji wykreślenie zapisu o zwrocie zabezpieczenia „po 

dokonanym po upływie okresu gwarancyjnego bezusterkowym odbiorze prac”. 

 

2. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i § 4 umowy Wykonawca jest obowiązany do 

przedkładania Zamawiającemu projektu umowy, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, przy czym w 

świetle ust. 2 § 4 umowy Wykonawca w dacie podpisania umowy z Inwestorem ma wskazać 

podwykonawców realizujących określony zakres prac. Oznacza to, że  

w momencie podpisania umowy Wykonawca musi znać wszystkich podwykonawców  

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy tak istotne podstawy do zmiany terminu(z nazwy) którym będą 

powierzone prace. Prosimy o wykreślenie treści ust. 2 par. 4 umowy co jest tym bardziej uzasadnione, że 

na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedkładania projektu umowy, kopii umów o podwykonawstwo, a 

zatem Zamawiającemu podmioty, którym zostały powierzone prace będą znane. 

 

3. Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych angażując podwykonawców usług lub 

dostaw, Wykonawcy robót budowlanych albo podwykonawców, Wykonawcy robót budowlanych albo 

podwykonawcy tych robót są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo usług lub dostaw z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem. Jeżeli wartość umowy 

jest mniejsza niż 50.000 zł albo mniejsza od wartości progowej określonej ustawą lub przez 

Zamawiającego w SIWZ zleceniodawcy informują jedynie o zaangażowaniu zleceniobiorców usług lub 

dostaw. 

 



 
Jeżeli umowę o podwykonawstwo dostaw lub usług zawiera zaakceptowany podwykonawca robót 

budowlanych, nie jest on zobowiązany do tej umowy dołączyć zgody Wykonawcy robót budowlanych na 

jej zawarcie. Wobec czego w świetle zapisów ustawowych w przypadku gdy Wykonawca nie będzie 

zobowiązany do przedkładania poświadczonych za zgodność  

z oryginałem kopii umów Zamawiającemu- zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy – wystarczy powiadomić 

Zamawiającego o zawarciu umowy. W związku z powyższym prosimy  

o wykreślenie zapisów § 4 ust. 16 umowy zdaniem Wykonawcy zawierającego treść niezgodną z ustawą 

PZP. 

 

4. Czy Zamawiający wprowadzi do umowy tak istotne podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu 

umowy (niezależnie od Wykonawcy) jak: niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót, konieczność usunięcia błędów w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, 

brak niezbędnych decyzji, pozwoleń, zgód czy okoliczności leżące po stronie Zamawiającego-zawieszenia 

robót. 

 

5. Przesłanką do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jest nie wykonywanie przez Wykonawcę w 

terminach umownych robót budowlanych (§ 10 ust.1lit.f ), przy czym brak jest odniesienia do winy 

Wykonawcy w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że okoliczności nie wykonywania robót w terminie 

określonym umową mogą wynikać z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Prosimy o korektę 

przywołanego zapisu w ten sposób, że nie wykonywanie robót w terminie umownym wynika z winy 

Wykonawcy. 

 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na swój koszt (§10 ust. 4 pkt 2) umowy). Zdaniem Wykonawcy koszty zabezpieczenia 

przerwanych robót powinna ponosić ta strona z winy, której doszło do odstąpienia od umowy. Prosimy o 

korektę zapisu w ww. zakresie.  

 

7. Czy zamawiający rozważy wprowadzenie do § 11 umowy limitu kar umownych np. 10 % wynagrodzenia? 

 

8. Zgodnie z art. 147 ust. 2 zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania oraz nienależytego 

wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustawowe zakreślenie celu zabezpieczenia 

wskazuje, że zabezpiecza ono wszelkiego rodzaju roszczenia służące Zamawiającemu w związku z 

niewykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę, czyli np. pokryciu roszczeń o zapłatę kary umownej. W 

świetle par. 11 ust. 2 pkt 1) lit. D) umowy Wykonawca niezależnie od kary umownej traci prawo do zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wystarczającym i powszechnie stosowanym 

zabezpieczeniem jest prawo dokonania potrącenia z wynagrodzenia czy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy roszczeń z tytułu kary umownej. Bezprawnym w ocenie Wykonawcy jest mimo 

naliczenia kary umownej pozbawienia Wykonawcy możliwości zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania robót. Prosimy o wykreślenie zapisu par. 11 ust. 2 pkt 1) lit. d) umowy lub o jego modyfikację 

w ten sposób, że z zabezpieczenia należytego wykonania mogą być potrącone roszczenia z tytułu kar 

umownych. 

 

9. Jak wynika z zapisów § 11 ust. 2 pkt 1) lit. a) umowy przesłanką naliczenia kar umownych ma być 

opóźnienie, czyli każde, nawet niezawinione, niedotrzymanie terminów realizacji. Prosimy o zastąpienie 

„opóźnienia” – „zwłoką” – czyli zawinionym przez Wykonawcę niedotrzymaniem terminu, co zasługuje na 

uwzględnienie także z tego powodu, iż kary umowne naliczone Zamawiającemu przez Wykonawcę są za 

„zwłokę”.    

 

 



 
Odpowiedzi: 

Ad 1 
W ocenie Zamawiającego brzmienie § 3 ust 2 Umowy nie stoi w sprzeczności z art. 151 ust 2 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.  
Zamawiający przewiduje przed upływem okresu gwarancji dokonanie przeglądu gwarancyjnego robót 
wykonanych przez Wykonawcę. Pozytywny wynik tego przeglądu uzasadniać będzie zwrot Wykonawcy 
zabezpieczenia wniesionego na okres gwarancji jakości, co powinien nastąpić w terminie 14 dni od 
upływu okresu rękojmi za wady. Roszczenie o zwrot zabezpieczenia jest roszczeniem pieniężnym, w 
związku z czym znajdują do niego zastosowanie przepisy kodeksowe dotyczące wykonania zobowiązań 
pieniężnych, w tym w szczególności o miejscu i terminie spełnienia świadczenia pieniężnego oraz o 
zapłacie odsetek. Terminy określone w ustawie na zwrot kwoty zabezpieczenia są oznaczone na korzyść 
dłużnika, co oznacza, iż Zamawiający może je spełnić przed terminem wymagalności, Wykonawca 
jednakże nie może domagać się wcześniejszej zapłaty. 
Ad 2  
Zamawiający wykreśla treść ust.2 §4 wzoru umowy 
Ad 3  
Zgodnie z brzmieniem art. 143b ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca, podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Zamawiający może 
określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o 
podwykonawstwo. 
W ocenie Zamawiającego zapis § 4 ust 16 umowy nie stoi w sprzeczności z w/w przepisem ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 
Ad 4 
W ocenie Zamawiającego aktualnie nie ma podstaw do enumeratywnego formułowania przesłanek 
uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający podkreśla jednak, że w 
przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron wnioski takie rozpoznawane będą na bieżąco 
podczas realizacji. 
Ad 5 
§ 10 pkt 1 lit f otrzymuje brzmienie „gdy Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie 
wykonuje robót w terminach określonych umową” 
Ad 6 
Brzmienie § 10 ust 4 pkt 2 pozostaje bez zmian 
Ad 7 
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do umowy zapisów o limicie kar umownych. 

Ad 8 
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do umowy.  
Zgodnie z art. 147 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z 
tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Ustawowe zakreślenie celu zabezpieczenia wskazuje, że zabezpiecza ono wszelkiego rodzaju roszczenia 
służące Zamawiającemu w związku z niewykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. Zabezpieczenie 
służy w szczególności pokryciu następujących roszczeń o zapłatę: 
1) odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.), 
2) odszkodowania z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy wzajemnej (art. 491 § 1 k.c.), 
3) odszkodowania z tytułu niemożności świadczenia, za którą wykonawca ponosi odpowiedzialność (art. 
493 § 1 k.c.), 
4) odszkodowania z tytułu szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania z umowy wzajemnej (art. 494 



 
k.c.), 
5) kary umownej (art. 483 § 1 k.c.), 
6) kary stanowiącej określoną kwotę pieniężną zastrzeżonej przez strony na wypadek nienależytego 
wykonania zobowiązania, niezależnie od powstania szkody. 
 
Ad 9 
 
§ 11 ust 2 pkt 1 lit a wzoru umowy otrzymuje brzmienie” 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 8 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki w protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy” 
 

 


