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Zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy: 

Gminą Sędziszów ul. Dworcowa 20, 28

mgr inż. Wacława Szarek – Burmistrza Sędziszowa

przy kontrasygnacie mgr Lucyny Nahajczuk 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, bądź Inwestorem

a  

 ……………………………………………………..
……………………….…………………………
……………………………………………………

Nr NIP ……………… REGON ……………………. zwaną w dalszej części umowy 
Inspektorem reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………………..

 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograni
euro strony zawierają następującą umowę:

1. Zamawiający Zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę Pełnienia
Nadzoru dla Projektu „Instalacja systemów 
Sędziszów”- II Etap współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju R
w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Oś. 3 
„Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje osobami do pełnienia nadzoru w zakresie kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno
budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie 
sieci, linii, instalacji i urządzeń telekomunikacji radiowej.

3. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością w sposób 
uwzględniający zasady wiedzy technicz
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t
postanowieniami niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej p
z Wykonawcą Robót i występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są 
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Załącznik nr 3 do SIWZ

 

Umowa - wzór 

w dniu ………………. r. pomiędzy:  

Gminą Sędziszów ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów NIP 656 21 64 804 reprezentowaną przez:

Burmistrza Sędziszowa 

przy kontrasygnacie mgr Lucyny Nahajczuk – Skarbnika Gminy 

Zamawiającym, bądź Inwestorem z jednej strony  

…………………………………..……. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
…………………………………………. działającym na podstawie wpisu do 

…………………………………………………………………………… 

……………………. zwaną w dalszej części umowy 
reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………………..

onawcy w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 214
strony zawierają następującą umowę: 

§ 1 

Zamawiający Zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę Pełnienia
„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju R

3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Oś. 3 
ia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje osobami do pełnienia nadzoru w zakresie kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji elektrycznych, 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i kierowania robotami 

i w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej lub bezprzewodowej wraz 
towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych lub instalacji w zakresie 

sieci, linii, instalacji i urządzeń telekomunikacji radiowej. 

Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością w sposób 
uwzględniający zasady wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z późn. zm.
postanowieniami niniejszej umowy. 

Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej p
z Wykonawcą Robót i występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są 
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804 reprezentowaną przez: 

 

……. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
…. działającym na podstawie wpisu do 

……………………. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, bądź 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

czonego poniżej równowartości 214 000 

Zamawiający Zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę Pełnienia funkcji Inspektora 
odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Oś. 3 

ia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje osobami do pełnienia nadzoru w zakresie kierowania 
instalacji elektrycznych, 

budowlanej i kierowania robotami 
w telekomunikacji przewodowej lub bezprzewodowej wraz 

linii, instalacji i urządzeń liniowych lub instalacji w zakresie 

Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością w sposób 
nej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  

poz.1186 z późn. zm. ) oraz 

Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego  
z Wykonawcą Robót i występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są 
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niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków przewidzianych 
w niniejszej umowie, działa w imieniu i na rachune

5. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw 
i interesów Zamawiającego. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych 
zobowiązań mogących narazić Zam
w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji 

1. Ustala się termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 

2. Termin wykonania robót będący
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót, w szczególności w harmonogram
finansowym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót oraz 
rozliczenia końcowego rzeczowo

4. Czas, o którym mowa w ust. 1 może zostać wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu 
wykonania robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór. Nie powoduje to aneksu do niniejszej 
umowy. Za wydłużenie czasu wykonywania zamówienia

5. Po zakończeniu realizacji umowy i
udzielenia wyjaśnień dotyczących zrealizowanych w ramach 
przekazanie zgromadzonej w trakcie 
będzie to potrzebne w celu prawidłowego rozliczenia dofinansowania, na pod
realizowany jest Projekt i niniejsza umowa, a także w celu zapewnienia Zamawiającemu możliwości
dochodzenia przysługujących mu wobec Wykonawcy R

 

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się z warunkami określonymi w „Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia” (zwanej dalej „SIWZ”)
Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są wprowadzone do niniejszej 
umowy. 

2. Dokumenty składające się na SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy Strony ustanawiają nas
posiadające upoważnienie odpowiedniej strony niniejszej umowy do podejmowania decyzji w zakresie 
realizacji robót objętych nadzorem:

a. ze strony Zamawiającego:  

b. ze strony Wykonawcy: 

4. Personel Wykonawcy skierowany do realizacji nini

a. ......................................... 

b. ......................................... 

c. ......................................... 
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niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków przewidzianych 
w niniejszej umowie, działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw 
i interesów Zamawiającego. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych 
zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to 
w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji Projektu przez Wykonawcę R

 

§ 2 

Ustala się termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 14.12.2020

wykonania robót będących przedmiotem nadzoru określony zostanie
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót, w szczególności w harmonogram

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót oraz 
wo – finansowego. 

Czas, o którym mowa w ust. 1 może zostać wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu 
wykonania robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór. Nie powoduje to aneksu do niniejszej 

Za wydłużenie czasu wykonywania zamówienia dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje

Po zakończeniu realizacji umowy i Projektu, zgodnie z ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do 
udzielenia wyjaśnień dotyczących zrealizowanych w ramach Projektu robót, ich rozlicze

trakcie realizacji Projektu dokumentacji, w szczególności wówczas, gdy 
będzie to potrzebne w celu prawidłowego rozliczenia dofinansowania, na pod

i niniejsza umowa, a także w celu zapewnienia Zamawiającemu możliwości
sługujących mu wobec Wykonawcy Robót roszczeń związanych z

§ 3 

Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się z warunkami określonymi w „Specyfikacji 
mówienia” (zwanej dalej „SIWZ”) zawierającej m.in. 

amawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są wprowadzone do niniejszej 

Dokumenty składające się na SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy. 

Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy Strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów 
posiadające upoważnienie odpowiedniej strony niniejszej umowy do podejmowania decyzji w zakresie 
realizacji robót objętych nadzorem: 

 

Personel Wykonawcy skierowany do realizacji niniejszej umowy stanowią następujące osoby:
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niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków przewidzianych  

Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw  
i interesów Zamawiającego. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych 

i finansowe. Dotyczy to  
Projektu przez Wykonawcę Robót. 

14.12.2020 r. 

nadzoru określony zostanie w umowie zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót, w szczególności w harmonogramie rzeczowo – 

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót oraz 

Czas, o którym mowa w ust. 1 może zostać wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu 
wykonania robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór. Nie powoduje to aneksu do niniejszej 

dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje. 

, zgodnie z ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do 
robót, ich rozliczenia oraz 

dokumentacji, w szczególności wówczas, gdy 
będzie to potrzebne w celu prawidłowego rozliczenia dofinansowania, na podstawie którego 

i niniejsza umowa, a także w celu zapewnienia Zamawiającemu możliwości 
obót roszczeń związanych z Projektem.  

Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się z warunkami określonymi w „Specyfikacji 
zawierającej m.in. istotne dla 

amawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są wprowadzone do niniejszej 

Dokumenty składające się na SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.  

tępujące osoby do kontaktów 
posiadające upoważnienie odpowiedniej strony niniejszej umowy do podejmowania decyzji w zakresie 

ejszej umowy stanowią następujące osoby: 
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5. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 pkt 
Zamawiającego, której warunkiem jest, aby proponowana do danej funkcji osoba posiadała co najmniej 
kwalifikacje takie, jakie były dla tej funkcji postawione w SIWZ.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialno
powstaną podczas lub w związku

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, 
zgodnie z ofertą, strony ustalają na kwotę w łącznej wysokości, zgodnie z wyszczególnieniem kosztów 
podanych w Załączniku nr 1 do umowy:

kwota netto: ...…….….…................……złotych 

(słownie netto: ........................................................................................

kwota podatku VAT: …………………………………….. złotych

(słownie podatek VAT: …………………………………………….. złotych)

kwota brutto : ......………….......

(słownie brutto: ............................................................................................................

2. Rzeczywiste wynagrodzenie, które będzie przysługiwało
stanowić będzie iloczyn ilości nadzorowanych i odebranych instalacji poszczególnych rodzajów 
i stałych cen jednostkowych, określonych w Z
instalacjami. 

3. Należność będzie uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
nr…………………………………………………
robót będących przedmiotem nadzoru, przelewem
(data wpływu na dziennik podawczy) 

4. Płatność zostanie dokonana 
inwestorskiego, po uprzednim rozliczeniu Wykonawcy R

5. Podstawę do wystawienia faktury za wyko
Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego 
roboczych po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy

6. Raport rozliczeniowy powinien zawierać rozpisany szcze
i winien być sporządzony w oparciu o zał

7. W przypadku przerwania realizacji robót, będących przedmiotem nadzoru, wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie ustalone na podstawie stanu zaangażowania 
proporcjonalnie do wartości wykonanych robót.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia czy odszkod

 

  

Projekt: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014
„Efektywna i zielona energia” Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” nr umowy 

00 z dnia 27.03. 2018 r., Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0020/17-01 z dnia 31.07.2018 r. i Aneks nr RPSW.03.01.00

Zmiana osób wskazanych w ust. 3 pkt b i ust. 4 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą 
Zamawiającego, której warunkiem jest, aby proponowana do danej funkcji osoba posiadała co najmniej 
kwalifikacje takie, jakie były dla tej funkcji postawione w SIWZ. 

§ 4 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które 
powstaną podczas lub w związku z realizacją umowy.  

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej 

§ 5 

za wykonanie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, 
zgodnie z ofertą, strony ustalają na kwotę w łącznej wysokości, zgodnie z wyszczególnieniem kosztów 

ałączniku nr 1 do umowy: 

kwota netto: ...…….….…................……złotych  

netto: ......................................................................................................................…)

kwota podatku VAT: …………………………………….. złotych 

…………………………………………….. złotych) 

brutto : ......…………..................................................... złotych 

(słownie brutto: ............................................................................................................

Rzeczywiste wynagrodzenie, które będzie przysługiwało Wykonawcy z tytułu realizacji u
stanowić będzie iloczyn ilości nadzorowanych i odebranych instalacji poszczególnych rodzajów 

stkowych, określonych w Załączniku nr 1 do umowy, za usługi nadzor

e uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
…………………………, podane na wystawionej fakturze 

przedmiotem nadzoru, przelewem w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu
(data wpływu na dziennik podawczy) prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

 na podstawie Protokołu prawidłowości prowadzenia nadzoru 
przednim rozliczeniu Wykonawcy Robót z wykonania zakresu umowy.

Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie usługi objętej umową stanowi sporządzony przez 
kceptowany przez Zamawiającego raport rozliczeniowy opracowany w terminie 7 dni 

realizacji przedmiotu umowy. 

aport rozliczeniowy powinien zawierać rozpisany szczegółowy zakres 
i winien być sporządzony w oparciu o załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

W przypadku przerwania realizacji robót, będących przedmiotem nadzoru, wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie ustalone na podstawie stanu zaangażowania wykonania usługi na dzień przerwania robót 
proporcjonalnie do wartości wykonanych robót. 

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługują wobec 
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia czy odszkod
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i ust. 4 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą 
Zamawiającego, której warunkiem jest, aby proponowana do danej funkcji osoba posiadała co najmniej 

ść wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które 

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej 

za wykonanie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, 
zgodnie z ofertą, strony ustalają na kwotę w łącznej wysokości, zgodnie z wyszczególnieniem kosztów 

..............................…) 

(słownie brutto: ................................................................................................................…). 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy 
stanowić będzie iloczyn ilości nadzorowanych i odebranych instalacji poszczególnych rodzajów  

, za usługi nadzoru nad tymi 

e uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
akturze – po zakończeniu  

doręczenia Zamawiającemu 
przez Wykonawcę. 

rawidłowości prowadzenia nadzoru 
z wykonania zakresu umowy.  

nanie usługi objętej umową stanowi sporządzony przez 
raport rozliczeniowy opracowany w terminie 7 dni 

gółowy zakres wykonanych prac  

W przypadku przerwania realizacji robót, będących przedmiotem nadzoru, wynagrodzenie Wykonawcy 
wykonania usługi na dzień przerwania robót 

niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługują wobec 
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia czy odszkodowanie. 
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1. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, 
z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.

2. W przypadku wykonania prac przez podwykonawcę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wra
z fakturą za odebraną część nadzorowanych robót oświadczenie podwykonawcy o braku zaległości 
w rozliczeniach pomiędzy nim a Inspektorem N

 

1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru obejmuje nadzorowanie robót poleg
i montażu na domach prywatnych

2. Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski w następującym zakresie:

2.1. Udział w procedurze przetargowej na dostawę i montaż
w przygotowaniu odpowiedzi na 
biorących udział w postępowaniu, sprawdzanie ofert złożonych w przetargu pod kątem zgodności 
zaoferowanych rozwiązań, urządzeń i materiałów z wymogami Zamawiającego.

2.2. Reprezentowanie Zamawiającego na
z projektem i zgłoszeniem robót (jeżeli będzie wymagane)
technicznej m.in. poprzez: 

2.2.1. Przekazanie Wykonawcy 
Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności 
dokumentacją techniczną
wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, 
a w szczególności Prawem budowlanym, Polskimi i Europejskimi Normami, zasadami 
i warunkami określonymi w decyzjach w ramach
prowadzonych na zasadach określonych
Inspektora do wykonyw
z zapoznaniem się przez Inspektora
na wykonanie dostawy i montażu instalacji
z Wykonawcą Robót oraz U
w ramach RPO WŚ 2014

2.2.2. Zatwierdzenie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem
instalacji, które podlegać będą zabudowie w zakresie zgodności z SIWZ na wykonanie 
dostawy i montażu instalacji 
montażu instalacji w oparciu o elementy zatwierdzone. Zatwierdzenie następuje po
przygotowaniu przez Wykonawcę R
katalogowych materiałów
elementów przez Inspektora. Projekt zestawienia i załączone do niego dokumenty opatrzone 
będą pieczęciami i podpisami Wykonawcy R
zatwierdzenia jako w pełni zgodne z wymogami SIWZ na wykonanie 
instalacji OZE i załączników d

2.2.3. Kontrolowanie stanu magazynowego Wykonawcy 
magazynowanych przez Wykonawcę 
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§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, 
z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.

W przypadku wykonania prac przez podwykonawcę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wra
z fakturą za odebraną część nadzorowanych robót oświadczenie podwykonawcy o braku zaległości 

ach pomiędzy nim a Inspektorem Nadzoru. 

§ 7 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru obejmuje nadzorowanie robót poleg
domach prywatnych 50 instalacji fotowoltaicznych 

Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski w następującym zakresie: 

Udział w procedurze przetargowej na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych
w przygotowaniu odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego przez W
biorących udział w postępowaniu, sprawdzanie ofert złożonych w przetargu pod kątem zgodności 
zaoferowanych rozwiązań, urządzeń i materiałów z wymogami Zamawiającego.

eprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
zgłoszeniem robót (jeżeli będzie wymagane), przepisami oraz zasadami wiedzy 

 

rzekazanie Wykonawcy Robót w imieniu Zamawiającego terenu budowy, reprezento
Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności 
dokumentacją techniczną, SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia oraz aktualnie dostępną 
wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, 

ólności Prawem budowlanym, Polskimi i Europejskimi Normami, zasadami 
i warunkami określonymi w decyzjach w ramach odbiorów częściowych
prowadzonych na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą Robót. Przystąpienie 

do wykonywania czynności objętych niniejszą SIWZ jest jednoznaczne 
z zapoznaniem się przez Inspektora z obowiązkami Wykonawcy Robót, wynikającymi z

dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, jej załączników oraz umowy 
oraz Umową o dofinansowanie Projektu RPSW.03.01.00

WŚ 2014-2020; 

dwa tygodnie przed rozpoczęciem robót materiałów, urządzeń i 
instalacji, które podlegać będą zabudowie w zakresie zgodności z SIWZ na wykonanie 
dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz oferty Wykonawcy Robót i kontrolowanie
montażu instalacji w oparciu o elementy zatwierdzone. Zatwierdzenie następuje po
przygotowaniu przez Wykonawcę Robót propozycji zestawienia tabelarycznego, 

ch materiałów, urządzeń i elementów instalacji oraz zdjęć montowanych 
elementów przez Inspektora. Projekt zestawienia i załączone do niego dokumenty opatrzone 

częciami i podpisami Wykonawcy Robót i Inspektora z adnotacją
enia jako w pełni zgodne z wymogami SIWZ na wykonanie 

i załączników do niej oraz z ofertą Wykonawcy Robót”. 

Kontrolowanie stanu magazynowego Wykonawcy Robót części i materiałów 
magazynowanych przez Wykonawcę Robót w celu realizacji Projektu; 
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Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców,  
z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca. 

W przypadku wykonania prac przez podwykonawcę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz 
z fakturą za odebraną część nadzorowanych robót oświadczenie podwykonawcy o braku zaległości  

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru obejmuje nadzorowanie robót polegających na dostawie  

fotowoltaicznych, w tym pomoc  
erowane do Zamawiającego przez Wykonawców Robót 

biorących udział w postępowaniu, sprawdzanie ofert złożonych w przetargu pod kątem zgodności 
zaoferowanych rozwiązań, urządzeń i materiałów z wymogami Zamawiającego. 

budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  
, przepisami oraz zasadami wiedzy 

w imieniu Zamawiającego terenu budowy, reprezentowanie  
Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

oraz aktualnie dostępną 
wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie,  

ólności Prawem budowlanym, Polskimi i Europejskimi Normami, zasadami  
częściowych i odbioru końcowego 

konawcą Robót. Przystąpienie 
ania czynności objętych niniejszą SIWZ jest jednoznaczne  

obowiązkami Wykonawcy Robót, wynikającymi z SIWZ 
załączników oraz umowy  

RPSW.03.01.00-26-0020/17  

materiałów, urządzeń i elementów 
instalacji, które podlegać będą zabudowie w zakresie zgodności z SIWZ na wykonanie 

oferty Wykonawcy Robót i kontrolowanie 
montażu instalacji w oparciu o elementy zatwierdzone. Zatwierdzenie następuje po 

obót propozycji zestawienia tabelarycznego, 
oraz zdjęć montowanych 

elementów przez Inspektora. Projekt zestawienia i załączone do niego dokumenty opatrzone 
obót i Inspektora z adnotacją „przedstawiamy do 

enia jako w pełni zgodne z wymogami SIWZ na wykonanie dostawy i montażu 
 

obót części i materiałów 
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2.2.4. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy
z ustalonym przez strony wzorem i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie 
okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego;

2.2.5. Koordynacja i nadzór nad robotami poszczególnych branż;

2.2.6. Kontrolowania przestrzegania przez Wy
bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż. i ochrony środowiska;

2.2.7. Kontrola zgodności wykonania robót z umową za

2.2.8.  Inspektor musi nadzorować dostawy i montaże w takich odstępach czasu, aby zapewniona 
była skuteczność nadzoru, w tym:

 prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy każdej z instalacji fotowoltaicznych 
na budynkach prywatnych, przynajmniej dwa razy w obrębie każdej nieruchomości. 
Niedopuszczalne jest aby obydwie

2.2.9.  Inspekcje będą prowadzone w szczególności w celu sprawdzenia jakości wykonywanych
dostaw i montaży instalacji 
zgodnie z wymaganiami umowy z Wykonawcą Robót, dokume
z aktualną wiedzą techniczną, prawidłową praktyką

2.2.10. Nadzorowanie i pisemne infor
terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla 
osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą 
się na tym terenie; 

2.2.11. Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;

2.2.12. Wnioskowanie o usunięcie z terenu budow
Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała 
w swojej pracy, znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka 
odurzającego, nie używa wymaganych zabezpiecz

2.2.13. Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od 
założeń projektowych wraz z propozycją rozwiązań;

2.2.14. Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach 
mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy wraz z propozycją rozwiązań;

2.2.15. Udzielania Zamawiającemu i Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji 
i wyjaśnień dotyczących realizacji robót;

2.2.16. Zgłaszania Zamawiającemu przypadków, w których rozwiązania proje
przyjętych rozwiązań stosowanych w praktyce, w wyniku których może dojść do pogorszenia 
uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego wraz z przedstawieniem propozycji 
rozstrzygnięcia (np. montaż instalacji na dachu powodującej nadmierne w
itp.). Analiza przypadków winna być prowadzona przez I
wynikających z dokumentacji 

2.2.17. Weryfikacja przedstawionych przez Wykonawcę 
z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami w celu zapewnienia zgodności zatrudniania 
podwykonawców i dalszych podwykonawców z warunkami umowy 
– w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów;

  

Projekt: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014
„Efektywna i zielona energia” Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” nr umowy 

00 z dnia 27.03. 2018 r., Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0020/17-01 z dnia 31.07.2018 r. i Aneks nr RPSW.03.01.00

Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy/zeszytu budowy
z ustalonym przez strony wzorem i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie 
okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego; 

a i nadzór nad robotami poszczególnych branż; 

Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót dostaw, 
bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż. i ochrony środowiska;

dności wykonania robót z umową zawartą z Wykonawcą R

Inspektor musi nadzorować dostawy i montaże w takich odstępach czasu, aby zapewniona 
była skuteczność nadzoru, w tym: 

prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy każdej z instalacji fotowoltaicznych 
prywatnych, przynajmniej dwa razy w obrębie każdej nieruchomości. 

Niedopuszczalne jest aby obydwie daty inspekcji pokrywały się z datą odbioru

Inspekcje będą prowadzone w szczególności w celu sprawdzenia jakości wykonywanych
instalacji fotowoltaicznych raz zgodności wbudowywanych materiałów, 

zgodnie z wymaganiami umowy z Wykonawcą Robót, dokumentacją 
z aktualną wiedzą techniczną, prawidłową praktyką inżynierską i sztuką budowlaną;

Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na 
terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla 
osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą roboty lub mienia znajdującego 

zymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;

Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę 
Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała 
w swojej pracy, znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka 
odurzającego, nie używa wymaganych zabezpieczeń przewidzianych przepisami BHP;

Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od 
założeń projektowych wraz z propozycją rozwiązań; 

Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach 
powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy wraz z propozycją rozwiązań;

Udzielania Zamawiającemu i Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji 
i wyjaśnień dotyczących realizacji robót; 

Zgłaszania Zamawiającemu przypadków, w których rozwiązania proje
przyjętych rozwiązań stosowanych w praktyce, w wyniku których może dojść do pogorszenia 
uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego wraz z przedstawieniem propozycji 
rozstrzygnięcia (np. montaż instalacji na dachu powodującej nadmierne w

ków winna być prowadzona przez Inspektora na podstawie ustaleń 
wynikających z dokumentacji technicznej przed rozpoczęciem robót; 

eryfikacja przedstawionych przez Wykonawcę Robót dokumentów zgłaszających umowy 
onawcami, dalszymi podwykonawcami w celu zapewnienia zgodności zatrudniania 

podwykonawców i dalszych podwykonawców z warunkami umowy 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów;
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/zeszytu budowy zgodnie  
z ustalonym przez strony wzorem i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie 

dostaw, montaży, zasad 
bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż. i ochrony środowiska; 

wartą z Wykonawcą Robót; 

Inspektor musi nadzorować dostawy i montaże w takich odstępach czasu, aby zapewniona 

prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy każdej z instalacji fotowoltaicznych 
prywatnych, przynajmniej dwa razy w obrębie każdej nieruchomości. 

pokrywały się z datą odbioru końcowego;  

Inspekcje będą prowadzone w szczególności w celu sprawdzenia jakości wykonywanych 
raz zgodności wbudowywanych materiałów, 

ntacją techniczną oraz  
inżynierską i sztuką budowlaną;  

mowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na 
terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla 

lub mienia znajdującego 

zymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie  
 Wykonawcą Robót  

i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie; 

y każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę 
Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała  
w swojej pracy, znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka 

eń przewidzianych przepisami BHP; 

Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od 

Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach 
powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy wraz z propozycją rozwiązań; 

Udzielania Zamawiającemu i Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji  

Zgłaszania Zamawiającemu przypadków, w których rozwiązania projektowe odbiegają od 
przyjętych rozwiązań stosowanych w praktyce, w wyniku których może dojść do pogorszenia 
uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego wraz z przedstawieniem propozycji 
rozstrzygnięcia (np. montaż instalacji na dachu powodującej nadmierne wałowanie śniegu 

nspektora na podstawie ustaleń 

dokumentów zgłaszających umowy 
onawcami, dalszymi podwykonawcami w celu zapewnienia zgodności zatrudniania 

podwykonawców i dalszych podwykonawców z warunkami umowy z Wykonawcą Robót  
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów; 
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2.2.18. Kontrola rozliczeń Wykonawcy
z dalszymi podwykonawcami w zakresie określonym w umowie z Wykonawcą 

2.3. Sprawdzanie jakości zamontowanych materiałów i urządzeń, 
i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie m.in. poprzez: 

2.3.1. Sprawdzanie czy wykonano roboty przy użyciu materiałów i urządzeń wymienionych
w zatwierdzonej przez 
z Wykonawcą Robót oraz w ofercie Wykonawcy R
elementu wymienionego w dokumentacji 
z Zamawiającym takiego działania na zasadach określonych 
niewłaściwe wykonanie robót
jakość wykonanych zdjęć przez Wykonawcę R
w dniu odbioru końcowego 
i pomiarów podczas odbioru częściowego

2.3.2. Prowadzenie odbioru 
w obecności osoby posiadającej
stosowne upoważnienie (pisemne pełnomocnictwo) takiej osoby. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie odbioru z udziałem osób nieletnic

2.3.3. Sprawdzanie jakości urządzeń
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 
i wyrobów budowlanych wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie (wyłącznie posiadające stosowne aprobat
i atesty), czy zamiennych, nie objętych dokumentami Zamawiającego, o których mowa 
w ppkt. 2.3.1; 

2.3.4. Współdziałanie z Wykonawcą Robót i Zamawiającym w celu uzyskania najwyższych 
efektów w zakresie wykonywanych postanowień umowy z Wykonawcą Rob
wykonanych prac i zamontowanych urządzeń;

2.3.5. Sprawdzanie ilości i jakości 
wbudowywanych urządzeń, 
stosowaniu urządzeń, 
i stosowania w budownictwie;

2.3.6. Sprawdzanie kompletności wykonanych instalacji, z uwzględnieniem wym
dokumentacji technicznej
technicznej; 

2.3.7. Sprawdzanie czy wykonana instalacja wykorzystywana będzie jedynie do potrzeb 
gospodarstwa domowego;

2.3.8. Ścisła współpraca z Zamawiającym, podmiotem prowadzącym nadzór autorski jeżeli będzie
powołany; 

2.3.9. Nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i
dokonanie sprawdzenia ich usunięcia;

2.3.10. Pobieranie prób materiałów, urządzeń do badań weryfikujących ich jakość na zlecenie 
Zamawiającego. Próby odbierane przez In
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ontrola rozliczeń Wykonawcy Robót z podwykonawcami oraz podwykonawców 
z dalszymi podwykonawcami w zakresie określonym w umowie z Wykonawcą 

zamontowanych materiałów i urządzeń, wykonywanych robót 
i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu

wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
poprzez:  

prawdzanie czy wykonano roboty przy użyciu materiałów i urządzeń wymienionych
w zatwierdzonej przez Inspektora dokumentacji technicznej

Robót oraz w ofercie Wykonawcy Robót. Brak wykonania
elementu wymienionego w dokumentacji technicznej bez uprzedniego uzgodnienia 
z Zamawiającym takiego działania na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą 

wykonanie robót stanowi podstawę odmowy odbioru robót przez Inspektora. Zła
wykonanych zdjęć przez Wykonawcę Robót (będących w jego zakresie) lub ich brak 

końcowego spowoduje odmowę odbioru robót. Brak protokołów
i pomiarów podczas odbioru częściowego powoduje odmowę odbioru robót;

Prowadzenie odbioru instalacji fotowoltaicznych na domach prywatnych wyłącznie
osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości lub osoby posiadając

stosowne upoważnienie (pisemne pełnomocnictwo) takiej osoby. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie odbioru z udziałem osób nieletnich zamieszkujących nieruchomość;

Sprawdzanie jakości urządzeń, wykonywanych robót, wbudowanych materiałów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń, materiałów 

wyrobów budowlanych wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie (wyłącznie posiadające stosowne aprobat
i atesty), czy zamiennych, nie objętych dokumentami Zamawiającego, o których mowa 

spółdziałanie z Wykonawcą Robót i Zamawiającym w celu uzyskania najwyższych 
efektów w zakresie wykonywanych postanowień umowy z Wykonawcą Rob
wykonanych prac i zamontowanych urządzeń; 

prawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 
urządzeń, materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie 

urządzeń, materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie; 

prawdzanie kompletności wykonanych instalacji, z uwzględnieniem wym
technicznej, SIWZ, umowy z Wykonawcą Robót oraz zasad wiedzy 

prawdzanie czy wykonana instalacja wykorzystywana będzie jedynie do potrzeb 
gospodarstwa domowego; 

cisła współpraca z Zamawiającym, podmiotem prowadzącym nadzór autorski jeżeli będzie

adzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę Robót oraz 
dokonanie sprawdzenia ich usunięcia; 

obieranie prób materiałów, urządzeń do badań weryfikujących ich jakość na zlecenie 
Zamawiającego. Próby odbierane przez Inspektora z terenu nieruchomości objętej zleceniem; 
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z podwykonawcami oraz podwykonawców  
z dalszymi podwykonawcami w zakresie określonym w umowie z Wykonawcą Robót. 

wykonywanych robót  
zapobieganie zastosowaniu 

wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania  

prawdzanie czy wykonano roboty przy użyciu materiałów i urządzeń wymienionych  
technicznej, SIWZ, umowie  

wykonania jakiegokolwiek 
bez uprzedniego uzgodnienia  
w umowie z Wykonawcą Robót, 

stanowi podstawę odmowy odbioru robót przez Inspektora. Zła 
obót (będących w jego zakresie) lub ich brak 

Brak protokołów prób  
powoduje odmowę odbioru robót; 

prywatnych wyłącznie  
lub osoby posiadającej 

stosowne upoważnienie (pisemne pełnomocnictwo) takiej osoby. Niedopuszczalne jest 
h zamieszkujących nieruchomość; 

wykonywanych robót, wbudowanych materiałów 
urządzeń, materiałów  

wyrobów budowlanych wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie (wyłącznie posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty  
i atesty), czy zamiennych, nie objętych dokumentami Zamawiającego, o których mowa  

spółdziałanie z Wykonawcą Robót i Zamawiającym w celu uzyskania najwyższych 
efektów w zakresie wykonywanych postanowień umowy z Wykonawcą Robót w tym jakości 

w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 
materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie 

ów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu  

prawdzanie kompletności wykonanych instalacji, z uwzględnieniem wymagań 
obót oraz zasad wiedzy 

prawdzanie czy wykonana instalacja wykorzystywana będzie jedynie do potrzeb własnych 

cisła współpraca z Zamawiającym, podmiotem prowadzącym nadzór autorski jeżeli będzie 

usterek przez Wykonawcę Robót oraz 

obieranie prób materiałów, urządzeń do badań weryfikujących ich jakość na zlecenie 
nu nieruchomości objętej zleceniem;  
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2.3.11. Zlecenie Wykonawcy R
budzących wątpliwości co do ich jakości;

2.3.12. Zlecenie dokonania przez Wykonawcę Robót na jego koszt, odkrywek elementów robót 
budzących wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeż
robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

2.3.13. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu prób, pomiarów i sprawdzeń m.in. elektrycznych, 
w tym wszelkich tego rodzaju czynności wymienionych w dokumentacji
i umowie z Wykonawcą R

2.3.14. Podejmowanie w toku 
dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych tej budowy, pod 
warunkiem uzyskania wyraźnej akc

2.4. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościa
i przekazywanie ich do użytkowania 

2.4.1. Dokonywanie w imieniu Zamawiającego odbioru robót (częściowych i końcowych), w tym 
ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru;

2.4.2. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i prze
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych
i przekazywanie ich do użytkowania;

2.4.3. Prowadzenie inspekcji wykonanych robót
także na wysokości w każdej z 

2.4.4. Prowadzenie inspekcji robót ulegających zakryciu, badanie p
instalacji; 

2.4.5. Przygotowanie i wypełnienie protokołu odbioru zgodnego z wzorem dostarczonym przez 
Zamawiającego. Protokół odbioru (końcowego, po usunięciu wad) wypełn
odpowiadając w całości
poświadcza prawidłowość wykonania robót podpisem oraz pieczęcią zawierającą informację: 
imię, nazwisko, rodzaj uprawnień;

2.4.6. Sprawdzanie kompletności dokumen
końcowego w tym dokumentacji fot
w zakresie ujętym w umowie z Wykonawcą R

2.4.7. Sprawdzanie wykonania przez Wykonawcę R
z przywróceniem nieruchomości do stanu poprzedniego, usunięciem uszkodzeń na 
nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich spowodowanych wykonywaniem robót, 
usunięciem zanieczyszczeń i odpadów z terenu prowadzonych prac. Stwierdzenie przez 
Inspektora braku wykonan
stanowi podstawę do odmowy dokonania odbior

2.5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń bud
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Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 
budzących wątpliwości co do ich jakości; 

lecenie dokonania przez Wykonawcę Robót na jego koszt, odkrywek elementów robót 
budzących wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeż
robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem; 

Uczestniczenie przy przeprowadzeniu prób, pomiarów i sprawdzeń m.in. elektrycznych, 
w tym wszelkich tego rodzaju czynności wymienionych w dokumentacji

umowie z Wykonawcą Robót, w tym robót ulegających zakryciu; 

Podejmowanie w toku realizacji dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych 
dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych tej budowy, pod 
warunkiem uzyskania wyraźnej akceptacji Zamawiającego dla takiej decyzji.

prawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i przekazywanie ich do użytkowania m.in. poprzez:  

okonywanie w imieniu Zamawiającego odbioru robót (częściowych i końcowych), w tym 
ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru;

prawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych instalacji fotowoltaicznych 
i przekazywanie ich do użytkowania; 

rowadzenie inspekcji wykonanych robót, elementów instalacji fotowoltaicznych
w każdej z lokalizacji; 

rowadzenie inspekcji robót ulegających zakryciu, badanie poprawności wykonania 

rzygotowanie i wypełnienie protokołu odbioru zgodnego z wzorem dostarczonym przez 
Zamawiającego. Protokół odbioru (końcowego, po usunięciu wad) wypełn

w całości za poprawność danych oraz informacji w nich 
poświadcza prawidłowość wykonania robót podpisem oraz pieczęcią zawierającą informację: 
imię, nazwisko, rodzaj uprawnień; 

prawdzanie kompletności dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę Robót do odbioru 
końcowego w tym dokumentacji fotograficznej sporządzonej przez W

ie ujętym w umowie z Wykonawcą Robót;  

anie wykonania przez Wykonawcę Robót obowiązków związanych 
niem nieruchomości do stanu poprzedniego, usunięciem uszkodzeń na 

nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich spowodowanych wykonywaniem robót, 
usunięciem zanieczyszczeń i odpadów z terenu prowadzonych prac. Stwierdzenie przez 

ku wykonania przez Wykonawcę Robót obowiązków w powyższym zakresie 
stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru częściowego danej instalacji.

otwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy m.in. poprzez:  
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obót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

lecenie dokonania przez Wykonawcę Robót na jego koszt, odkrywek elementów robót 
budzących wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych 

Uczestniczenie przy przeprowadzeniu prób, pomiarów i sprawdzeń m.in. elektrycznych,  
w tym wszelkich tego rodzaju czynności wymienionych w dokumentacji technicznej, SIWZ  

fotowoltaicznych decyzji 
dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych tej budowy, pod 

amawiającego dla takiej decyzji. 

prawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach  
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 

ch odbioru gotowych obiektów budowlanych  

okonywanie w imieniu Zamawiającego odbioru robót (częściowych i końcowych), w tym 
ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych 
instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru; 

prawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
wodów kominowych oraz 

instalacji fotowoltaicznych  

fotowoltaicznych w tym 

oprawności wykonania 

rzygotowanie i wypełnienie protokołu odbioru zgodnego z wzorem dostarczonym przez 
Zamawiającego. Protokół odbioru (końcowego, po usunięciu wad) wypełnia Inspektor, 

za poprawność danych oraz informacji w nich zawartych. Inspektor 
poświadcza prawidłowość wykonania robót podpisem oraz pieczęcią zawierającą informację: 

tów przedłożonych przez Wykonawcę Robót do odbioru 
ograficznej sporządzonej przez Wykonawcę Robót  

obót obowiązków związanych  
niem nieruchomości do stanu poprzedniego, usunięciem uszkodzeń na 

nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich spowodowanych wykonywaniem robót, 
usunięciem zanieczyszczeń i odpadów z terenu prowadzonych prac. Stwierdzenie przez 

obót obowiązków w powyższym zakresie 
u częściowego danej instalacji. 

otwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 



 
 

Projekt: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014
„Efektywna i zielona energia” Działanie 3.1 „Wytwarzanie i 
RPSW.03.01.00-26-0020/17-00 z dnia 27.03. 2018 r.
26-0020/17-02 z dnia 08.01.2020 r. 
 

 

2.5.1. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym prze
z Wykonawcą Robót 
dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo

2.5.2. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, usterek;

2.5.3. Kontrola usunięcia przez W
przez Zamawiającego od W

2.5.4. Odpowiednio wyprzedzające inf
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu 
wykonania, pogorszenie jakości robót
i podejmowaniu działań zapobiegawczyc

2.5.5. Potwierdzanie wykonanych
z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Robót;

2.5.6. Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową 
z Wykonawcą Robót, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur
sprawozdań itp. dokumentów związanych z ro
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

2.5.7. Informowanie pisemne Zamawiającego o koniecznoś
dokumentacji odbiorowej, powykonawczej. Brak wymienionych
odbioru końcowego powoduje odmowę odbioru;

2.5.8. Nadzór nad sposobem prowadzenia instalacji w obrębie nieczynnych przewodów
wentylacyjnych w szczególn
i użytkowanych pomieszczeń w zakresie ich odpowiedniej wentylacji. Podpisanie protokołu
odbioru przez Inspektora potwierdza spełnienie wymienionego warunku;

2.5.9. Przedstawienie Zamawiającemu propozycji rozstrzygni
jakości wykonanych robót powstałych w toku prowadzonych prac jak i po ich zakończeniu 
(w tym także zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości),
opinii autora projektu;

2.5.10. Udział w spotkaniac
realizacji przedmiotowego Projektu;

2.5.11. Uczestnictwo w naradach dotyczącym 
odnośnie wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót, oraz sporządzen
protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu;

2.5.12. Sporządzanie i przekazanie Zamawiającemu raportu rozliczeniowego po zakończeniu 
wykonywania robót przez Wykonawcę Robót z uwzględnieniem:

 szczegółowego opisu działań dot. realizowanego Projektu;
 opisu rzeczywistego postępu finansowego Projektu w porównaniu z planowanym;
 ogólnego opisu analizy ryzyka realizowanego Projektu oraz podjętych działań 

zaradczych. 
Raport winien zostać przekazany w ciągu 7 dni po dokonaniu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia, w wersji papierowej oraz w elektronicznej edytowalnej.
 

2.5.13. Poświadczenia terminu zakończenia robót;
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rowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową
Robót oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym z Wykonawc

dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo – finansowych;

faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, usterek;

Kontrola usunięcia przez Wykonawcę Robót stwierdzonych wad, uczestniczenie w pr
przez Zamawiającego od Wykonawcy Robót usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;

dpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu 

ania, pogorszenie jakości robót lub zwiększenie kosztów, oraz pomoc w inicjowaniu 
i podejmowaniu działań zapobiegawczych i naprawczych; 

wykonanych robót, jako podstawy do fakturowania końcowego, zgodnie 
z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Robót;

Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową 
Robót, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur

sprawozdań itp. dokumentów związanych z rozliczeniem umowy z Wykonawcą R
wcami i dalszymi podwykonawcami; 

Informowanie pisemne Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowej niezbędnej 
dokumentacji odbiorowej, powykonawczej. Brak wymienionych dokumentów

powoduje odmowę odbioru; 

Nadzór nad sposobem prowadzenia instalacji w obrębie nieczynnych przewodów
wentylacyjnych w szczególności w zakresie bezpieczeństwa zamieszkiwanych 
i użytkowanych pomieszczeń w zakresie ich odpowiedniej wentylacji. Podpisanie protokołu
odbioru przez Inspektora potwierdza spełnienie wymienionego warunku;

rzedstawienie Zamawiającemu propozycji rozstrzygnięcia wątpliwości natury technicznej, 
jakości wykonanych robót powstałych w toku prowadzonych prac jak i po ich zakończeniu 
(w tym także zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości), a w razie potrzeby zaciąganie 

autora projektu; 

spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących 
zacji przedmiotowego Projektu; 

naradach dotyczącym Projektu w celu podejmowania bieżących decyzji, 
wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót, oraz sporządzen

z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu; 

i przekazanie Zamawiającemu raportu rozliczeniowego po zakończeniu 
wykonywania robót przez Wykonawcę Robót z uwzględnieniem: 

szczegółowego opisu działań dot. realizowanego Projektu; 
opisu rzeczywistego postępu finansowego Projektu w porównaniu z planowanym;
ogólnego opisu analizy ryzyka realizowanego Projektu oraz podjętych działań 

Raport winien zostać przekazany w ciągu 7 dni po dokonaniu odbioru końcowego 
ówienia, w wersji papierowej oraz w elektronicznej edytowalnej.

oświadczenia terminu zakończenia robót; 
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biegiem robót zgodnie z umową 
finansowym z Wykonawcą Robót, 

finansowych; 

faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, usterek; 

uczestniczenie w przejęciu 
potwierdzonych protokołem; 

ormowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu 

lub zwiększenie kosztów, oraz pomoc w inicjowaniu  

robót, jako podstawy do fakturowania końcowego, zgodnie  
z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Robót; 

Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową  
Robót, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktury, raportów, 

zliczeniem umowy z Wykonawcą Robót, 

ci wykonania dodatkowej niezbędnej 
dokumentów w dacie 

Nadzór nad sposobem prowadzenia instalacji w obrębie nieczynnych przewodów 
ości w zakresie bezpieczeństwa zamieszkiwanych  

i użytkowanych pomieszczeń w zakresie ich odpowiedniej wentylacji. Podpisanie protokołu 
odbioru przez Inspektora potwierdza spełnienie wymienionego warunku; 

ęcia wątpliwości natury technicznej, 
jakości wykonanych robót powstałych w toku prowadzonych prac jak i po ich zakończeniu  

a w razie potrzeby zaciąganie 

h organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących 

w celu podejmowania bieżących decyzji, 
wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót, oraz sporządzenia 

i przekazanie Zamawiającemu raportu rozliczeniowego po zakończeniu 

opisu rzeczywistego postępu finansowego Projektu w porównaniu z planowanym; 
ogólnego opisu analizy ryzyka realizowanego Projektu oraz podjętych działań 

Raport winien zostać przekazany w ciągu 7 dni po dokonaniu odbioru końcowego 
ówienia, w wersji papierowej oraz w elektronicznej edytowalnej. 
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2.5.14. Doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą Robót 
oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót
dostawy i montażu
potencjalnym roszczeniom Wykonawcy R

2.5.15. Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz 
rozbieżnościach między dokumentacją 
Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy, wraz z przedstawieniem 
propozycji możliwych rozwiązań zamiennych i kalkulacji ich ewentualnego wpływu na 
koszty robót lub weryfikacji analo
przez Wykonawcę Robót;

2.5.16. Sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót;

2.5.17. Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie 
zapewnienie dostarczenia jej do Zamawiającego 
z nadzorowaną budową w formie ustalonej z Zamawiającym;

2.5.18. Wydanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót 
zgody Zamawiającego;

2.5.19. Opiniowanie, wskazywanie i nadzorowanie
skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy
Zamawiającym a Wykonawcą Robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym 
w związku z ewentualnymi skargami właścicieli budynków 
robotami, jak i właści

2.5.20. Regularne przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej korespondencji związanej 
z wykonywaniem przedmiotu umowy i robót
fotowoltaicznych; 

2.5.21. Dokonywanie w odpowiednich terminach i formach, o i
przepisy lub postanowienia umowne wynikające z zawartych umów przez 
Zamawiającego, a dotyczących realizowanego Projektu
częściowych lub okresowych, sprawozdawczości, monitoringu
Projektu; 

2.5.22. W przypadku kontroli realizacji 
Budowlanego, instytucję finansującą P
Zarządzającą RPO WŚ na lata 2014
natychmiastowego przedłożenia
faktycznego zaawansowania realizacji

2.5.23. Zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych 
obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia;

2.5.24. Sprawdzanie wykonanych robót i powi
wadach oraz określanie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

2.5.25. Sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzanie protokołów 
odbioru częściowego wykonanych robót i ich zatwierdzanie;

2.5.26. Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy
prowadzenia) lub zeszycie budowy
robót, kierownikom brygad i innym przedstawicielom Wykonawcy 
z Zamawiającym) poleceń okr
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oradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą Robót 
oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót
dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, a także jeśli to możliwe, zapobiegania 
potencjalnym roszczeniom Wykonawcy Robót, opóźnieniom w realizacji Projektu

owiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz 
nościach między dokumentacją techniczną sporządzoną na zlecenie 

Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy, wraz z przedstawieniem 
propozycji możliwych rozwiązań zamiennych i kalkulacji ich ewentualnego wpływu na 
koszty robót lub weryfikacji analogicznych rozwiązań lub kalkulacji przedkładanych 
przez Wykonawcę Robót; 

prawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót; 

weryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie 
zapewnienie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną 
z nadzorowaną budową w formie ustalonej z Zamawiającym; 

ydanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót – po uprzednim uzyskaniu 
zgody Zamawiającego; 

anie, wskazywanie i nadzorowanie sposobu załatwienia wszelk
skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy

a Wykonawcą Robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym 
w związku z ewentualnymi skargami właścicieli budynków 
robotami, jak i właścicieli nieruchomości sąsiednich;  

egularne przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej korespondencji związanej 
z wykonywaniem przedmiotu umowy i robót w zakresie dostawy i montażu instalacji 

 

okonywanie w odpowiednich terminach i formach, o ile tego wymagają stosowne 
postanowienia umowne wynikające z zawartych umów przez 

o, a dotyczących realizowanego Projektu inwestycyjnego, rozliczeń 
częściowych lub okresowych, sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji przedmiotu 

W przypadku kontroli realizacji Projektu przez uprawnione organy Nadzoru 
nstytucję finansującą Projekt to jest w szczególności

Zarządzającą RPO WŚ na lata 2014-2020, Inspektor z
natychmiastowego przedłożenia dokumentacji i stosownych rozliczeń do stanu 
faktycznego zaawansowania realizacji Projektu; 

Zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych 
obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia; 

nie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy Robót o wykrytych 
wadach oraz określanie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

Sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzanie protokołów 
odbioru częściowego wykonanych robót i ich zatwierdzanie; 

onywanie wpisów w dzienniku budowy (w przypadku konieczności jego 
lub zeszycie budowy oraz wydawanie kierownikowi budowy, kierownikom 

robót, kierownikom brygad i innym przedstawicielom Wykonawcy 
z Zamawiającym) poleceń określonych przepisami Prawa budowlanego;
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oradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą Robót  
oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót w zakresie 

a także jeśli to możliwe, zapobiegania 
obót, opóźnieniom w realizacji Projektu; 

owiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz 
sporządzoną na zlecenie 

Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy, wraz z przedstawieniem 
propozycji możliwych rozwiązań zamiennych i kalkulacji ich ewentualnego wpływu na 

gicznych rozwiązań lub kalkulacji przedkładanych 

weryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie 
wraz z dokumentacją związaną  

po uprzednim uzyskaniu 

sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju 
skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy zawartej pomiędzy 

a Wykonawcą Robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym  
w związku z ewentualnymi skargami właścicieli budynków prywatnych objętych 

egularne przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej korespondencji związanej  
dostawy i montażu instalacji 

le tego wymagają stosowne 
postanowienia umowne wynikające z zawartych umów przez 

inwestycyjnego, rozliczeń 
, ewaluacji przedmiotu 

przez uprawnione organy Nadzoru 
to jest w szczególności Instytucję 

obowiązany jest do 
dokumentacji i stosownych rozliczeń do stanu 

Zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych 

adamiania Wykonawcy Robót o wykrytych 
wadach oraz określanie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

Sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzanie protokołów 

w przypadku konieczności jego 
oraz wydawanie kierownikowi budowy, kierownikom 

robót, kierownikom brygad i innym przedstawicielom Wykonawcy Robót (uzgodnionych  
ch przepisami Prawa budowlanego; 
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2.5.27. Opracowywanie na wniosek Zamawiającego niezbędnych sprawozdań i udzielanie 
informacji z postępu robót składanych 

2.5.28. Sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy Robót,
wykonania robót w stosunku do dokumentacji 
oraz w sprawie ewentualnych robót uzupełniających czy dodatkowych, a w przypadku 
gdyby Zamawiający uznał potrzebę ich wykonania 
wykonania tych robót; 

2.5.29. Opiniowanie wniosków właścicieli budynków mieszkalnych w sprawie zmiany zakresu 
prowadzonych robót, zmiany położenia elementów instalacji wraz z określeniem 
propozycji rozstrzygnięcia

2.5.30. Kontrolowanie usunięcia przez Wyk
wykonywania robót 
o usunięciu wad i usterek;

2.5.31. Nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy 
dokumentacji powykonawczej;

2.5.32. W przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę Robót wad i usterek, 
przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do zastosowania przez 
Zamawiającego dostępnych mu sankcji, w tym w zakresie naliczania kar umownych 
z tego tytułu; 

2.5.33. Nakazywania Projekta
mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

2.5.34. Weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;

2.5.35. Przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat 
nieprzewidzianych robót;

2.5.36. Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu 
do nich; 

2.5.37. Kompletowanie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej realizacji
Projektu, w tym wszelkich notatek, pol
dokumentacji fotograficznej w celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, 
w szczególności w kwestiach, w których w trakcie realizacji 
roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy Robót 
nienależytym wykonaniem Projektu

2.5.38. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą 
Robót dotyczący realizacji
wyczerpujących informacji i wyj
stanowiska Wykonawcy Robót co

2.6. W trakcie realizacji umowy 
urządzenia techniczne, wyposażenie biurowe, pojazdy, środki komunikacji elektronicznej, jakie 
mogą być potrzebne dla należytego wykonania obowiązków umownych. W szczególności 
powinien on posiadać dostępne dla 

2.6.1. Wykonanie inspekcji robót ulegających zakryciu;

2.6.2. Wykonanie badania poprawności wykonania instalacji w tym
pomiarów elektrycznych

  

Projekt: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014
„Efektywna i zielona energia” Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” nr umowy 

00 z dnia 27.03. 2018 r., Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0020/17-01 z dnia 31.07.2018 r. i Aneks nr RPSW.03.01.00

Opracowywanie na wniosek Zamawiającego niezbędnych sprawozdań i udzielanie 
informacji z postępu robót składanych przedstawicielowi Zamawiającego;

prawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy Robót, w sprawie zmiany sp
wykonania robót w stosunku do dokumentacji technicznej 
oraz w sprawie ewentualnych robót uzupełniających czy dodatkowych, a w przypadku 
gdyby Zamawiający uznał potrzebę ich wykonania - także pomoc w ustaleniu sposobu 

robót;  

piniowanie wniosków właścicieli budynków mieszkalnych w sprawie zmiany zakresu 
prowadzonych robót, zmiany położenia elementów instalacji wraz z określeniem 
propozycji rozstrzygnięcia oraz zakresem zmiany kosztów; 

ontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę Robót wad i usterek stwierdzonych w czasie 
wykonywania robót i przy odbiorze robót oraz powiadamianie 
o usunięciu wad i usterek; 

adzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy 
dokumentacji powykonawczej; 

przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę Robót wad i usterek, 
przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do zastosowania przez 
Zamawiającego dostępnych mu sankcji, w tym w zakresie naliczania kar umownych 

Nakazywania Projektantowi sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które 
mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy; 

Weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;

rzedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich 
nieprzewidzianych robót; 

Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu 

Kompletowanie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej realizacji
, w tym wszelkich notatek, poleceń, protokołów odbiorów, badań, prób, 

dokumentacji fotograficznej w celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, 
w szczególności w kwestiach, w których w trakcie realizacji Projektu 
roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy Robót związane z niewykonani
nienależytym wykonaniem Projektu; 

W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą 
Robót dotyczący realizacji projektu, wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawienie 
wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego 
stanowiska Wykonawcy Robót co do przedmiotu sporu. 

W trakcie realizacji umowy Inspektor będzie zobowiązany zapewnić wszelkie niezbędne 
urządzenia techniczne, wyposażenie biurowe, pojazdy, środki komunikacji elektronicznej, jakie 
mogą być potrzebne dla należytego wykonania obowiązków umownych. W szczególności 
powinien on posiadać dostępne dla wszystkich osób personelu urządzenia pozwalające 

ykonanie inspekcji robót ulegających zakryciu; 

konanie badania poprawności wykonania instalacji w tym, weryfikacji wyników 
pomiarów elektrycznych.  
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Projekt: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014-2020 Oś 3 
dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” nr umowy 

01 z dnia 31.07.2018 r. i Aneks nr RPSW.03.01.00-

Opracowywanie na wniosek Zamawiającego niezbędnych sprawozdań i udzielanie 
mawiającego; 

w sprawie zmiany sposobu 
technicznej (roboty zamienne)  

oraz w sprawie ewentualnych robót uzupełniających czy dodatkowych, a w przypadku 
także pomoc w ustaleniu sposobu 

piniowanie wniosków właścicieli budynków mieszkalnych w sprawie zmiany zakresu 
prowadzonych robót, zmiany położenia elementów instalacji wraz z określeniem 

onawcę Robót wad i usterek stwierdzonych w czasie 
i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego 

adzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy 

przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę Robót wad i usterek, 
przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do zastosowania przez 
Zamawiającego dostępnych mu sankcji, w tym w zakresie naliczania kar umownych  

ntowi sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które 

Weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót; 

wyceny stawek wszelkich 

Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu 

Kompletowanie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej realizacji 
eceń, protokołów odbiorów, badań, prób, 

dokumentacji fotograficznej w celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego,  
Projektu wystąpią możliwe 

związane z niewykonaniem lub 

W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą 
, wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawienie 
aśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego 

będzie zobowiązany zapewnić wszelkie niezbędne 
urządzenia techniczne, wyposażenie biurowe, pojazdy, środki komunikacji elektronicznej, jakie 
mogą być potrzebne dla należytego wykonania obowiązków umownych. W szczególności 

wszystkich osób personelu urządzenia pozwalające m.in. na: 

, weryfikacji wyników 



 
 

Projekt: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014
„Efektywna i zielona energia” Działanie 3.1 „Wytwarzanie i 
RPSW.03.01.00-26-0020/17-00 z dnia 27.03. 2018 r.
26-0020/17-02 z dnia 08.01.2020 r. 
 

 

Urządzenia winny zapewniać dokonanie wiarygodn
poprzez minimum bieżącą kalibrację i posiadanie odpowiednich atestów i dopuszczeń, jeżeli 
są one wymagane przez właściwe przepisy, instrukcje użytkowania itp.

2.6.3. Kontrola właściwej realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamaw
Robót w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy Robót;

2.6.4. Prowadzenie w porozumieniu z Zamawiającym ewidencji wszystkich pracowników 
Wykonawcy Robót, którym zostały powierzone dane beneficjentów;

2.6.5. Inspektor dostosuje sw
następowały z jego winy opóźnienia w realizacji 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy 
Robót i Wykonawcy. 

2. Wykonawca jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy Robót, związanych z jakością 
i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Inspektorzy Nadzoru i inni upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy uprawnieni są do wstępu na 
teren budowy i kontroli robót w każdym czasie.

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu 
Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z Wykonawcą Robót
Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru nad realizacją 
powierzonych sobie obowiązków.

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz 
niezwłocznie informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza 
o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót, istniejących lub mogący
związanych z realizacją Projektu

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, Wykonawca 
dokonywania żadnych czynności faktycznych i prawnych, które mogą powodować powstanie po 
stronie Zamawiającego zobowiązania, w tym zobowiązania pieniężnego. W szczególności 
Wykonawca, ani działający w jego imieniu Inspektor Nadzoru, n
Wykonawcy Projektu poleceń do wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, bez uprzedniego 
uzyskania wyraźnej, pisemnej akceptacji Zamawiającego.

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą celem umożliwienia mu
wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji
udostępnić potrzebne dokumenty.

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy:

2.1. Dokumentację postępowania przetargowego
Wykonawców pytania; 

  

Projekt: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014
„Efektywna i zielona energia” Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” nr umowy 

00 z dnia 27.03. 2018 r., Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0020/17-01 z dnia 31.07.2018 r. i Aneks nr RPSW.03.01.00

Urządzenia winny zapewniać dokonanie wiarygodnego, dokładnego, prawidłowego pomiaru 
poprzez minimum bieżącą kalibrację i posiadanie odpowiednich atestów i dopuszczeń, jeżeli 
są one wymagane przez właściwe przepisy, instrukcje użytkowania itp.

Kontrola właściwej realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy Robót;

Prowadzenie w porozumieniu z Zamawiającym ewidencji wszystkich pracowników 
Wykonawcy Robót, którym zostały powierzone dane beneficjentów; 

Inspektor dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Robót w ten sposób aby nie 
następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Projektu.  

 

§ 8 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy 

wniony do wydawania poleceń Wykonawcy Robót, związanych z jakością 
i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Nadzoru i inni upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy uprawnieni są do wstępu na 
kontroli robót w każdym czasie. 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu 
wą realizacją umowy zawartej z Wykonawcą Robót

Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru nad realizacją Projektu 
powierzonych sobie obowiązków. 

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz 
wać Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza 

o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót, istniejących lub mogący
z realizacją Projektu. 

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, Wykonawca nie jest uprawniony do 
dokonywania żadnych czynności faktycznych i prawnych, które mogą powodować powstanie po 
stronie Zamawiającego zobowiązania, w tym zobowiązania pieniężnego. W szczególności 
Wykonawca, ani działający w jego imieniu Inspektor Nadzoru, nie są uprawnieni do wydawania 

poleceń do wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, bez uprzedniego 
uzyskania wyraźnej, pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

§ 10 

Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą celem umożliwienia mu
wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji
udostępnić potrzebne dokumenty. 

Wykonawcy: 

Dokumentację postępowania przetargowego na wykonanie Projektu
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Projekt: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014-2020 Oś 3 
dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” nr umowy 

01 z dnia 31.07.2018 r. i Aneks nr RPSW.03.01.00-

ego, dokładnego, prawidłowego pomiaru 
poprzez minimum bieżącą kalibrację i posiadanie odpowiednich atestów i dopuszczeń, jeżeli 
są one wymagane przez właściwe przepisy, instrukcje użytkowania itp. 

iającym a Wykonawcą 
sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy Robót; 

Prowadzenie w porozumieniu z Zamawiającym ewidencji wszystkich pracowników 

ój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Robót w ten sposób aby nie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy 

wniony do wydawania poleceń Wykonawcy Robót, związanych z jakością  
i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

Nadzoru i inni upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy uprawnieni są do wstępu na 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu 
wą realizacją umowy zawartej z Wykonawcą Robót oraz chronić interesy 

Projektu i w pełnym zakresie 

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz 
wać Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza  

o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót, istniejących lub mogących powstać ryzykach 

nie jest uprawniony do 
dokonywania żadnych czynności faktycznych i prawnych, które mogą powodować powstanie po 
stronie Zamawiającego zobowiązania, w tym zobowiązania pieniężnego. W szczególności 

ie są uprawnieni do wydawania 
poleceń do wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, bez uprzedniego 

Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą celem umożliwienia mu należytego 
wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji, wyjaśnień oraz 

Projektu, zadawane przez 



 
 

Projekt: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014
„Efektywna i zielona energia” Działanie 3.1 „Wytwarzanie i 
RPSW.03.01.00-26-0020/17-00 z dnia 27.03. 2018 r.
26-0020/17-02 z dnia 08.01.2020 r. 
 

 

2.2. Umowę z Wykonawcą Robót 

a Wykonawca oświadczy, że zapoznał się z nimi i zobowiązuje się wykonywać powierzone sobie 
obowiązki z uwzględnieniem war
dokumentów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym
Projekt z ramienia Zamawiającego lub innymi upoważnionymi w jego imieniu pracownikami 
Zamawiającego. 

1. Jeżeli Wykonawca pomimo uprzednich 2
w formie pisemnej lub elektronicznej nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania 
wynikające z niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy
wykonać te działania poprzez inny podmiot obciążając Wykonawcę rzeczywistymi kosztami ich 
wykonania, przekraczającymi kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w § 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następu
przypadkach: 

2.1. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca 
w § 5 ust. 1; 

2.2. za stwierdzenie niewykonania lub nienależyt
z zobowiązań wynikających z § 

2.3. za stwierdzenie tego, że pomimo realizacji przez Wykonawcę nadzoru doszło do następujących 
zdarzeń, które nie zostały wyk
Zamawiającego: 

a) zamontowania w danej instalacji urządzeń i materiałów innego typu, o innych parametrach
przedstawione w ofercie na
z dokumentacją techniczną
Wykonawcy Robót; 

b) wykonania robót z materiałów innyc

c) nie zamontowania w danej instalacji 
w dokumentacji technicznej
było to wcześniej uzgodnione wyraźnie z Zamawiającym zgodnie
z Wykonawcą Robót; 

d) braku przeprowadzenia regulacji 

e) wykonania dla danej instalacji izolacji przewodów bez zachowania ciągłości izolacji;

f) niezabezpieczenia przewodów danej instalacji

g) niezgodności zapisów protokołu odbioru dla danej instalacji ze stan
dokumentacją techniczną

h) braku lub nienależytego dokumentowania dla danej instalacji stanu pierwotnego i wykonanych 
robót przez Wykonawcę

  

Projekt: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014
„Efektywna i zielona energia” Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” nr umowy 

00 z dnia 27.03. 2018 r., Aneks nr RPSW.03.01.00-26-0020/17-01 z dnia 31.07.2018 r. i Aneks nr RPSW.03.01.00

Robót  

zapoznał się z nimi i zobowiązuje się wykonywać powierzone sobie 
obowiązki z uwzględnieniem warunków realizacji i rozliczenia Projektu, które wynikają z tych 

uje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w szczególności koordyn
z ramienia Zamawiającego lub innymi upoważnionymi w jego imieniu pracownikami 

§ 11 

Jeżeli Wykonawca pomimo uprzednich 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zgłoszonych 
elektronicznej nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania 

wynikające z niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy
wykonać te działania poprzez inny podmiot obciążając Wykonawcę rzeczywistymi kosztami ich 
wykonania, przekraczającymi kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następu

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto określonego 

za stwierdzenie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek 
z zobowiązań wynikających z § 7 – za każde stwierdzone naruszenie w wysokości 250,00 zł 

za stwierdzenie tego, że pomimo realizacji przez Wykonawcę nadzoru doszło do następujących 
zdarzeń, które nie zostały wykryte przez Wykonawcę i o których nie poinformował on

zamontowania w danej instalacji urządzeń i materiałów innego typu, o innych parametrach
przedstawione w ofercie na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych

techniczną, SIWZ na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych

wykonania robót z materiałów innych niż w dokumentacji i ofercie Wykonawcy

zamontowania w danej instalacji jakiegokolwiek elementu instalacji wymaganego 
technicznej, SIWZ na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych

było to wcześniej uzgodnione wyraźnie z Zamawiającym zgodnie 

ia regulacji instalacji fotowoltaicznych; 

wykonania dla danej instalacji izolacji przewodów bez zachowania ciągłości izolacji;

niezabezpieczenia przewodów danej instalacji przed ptactwem;  

niezgodności zapisów protokołu odbioru dla danej instalacji ze stan
techniczną, SIWZ na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych

braku lub nienależytego dokumentowania dla danej instalacji stanu pierwotnego i wykonanych 
robót przez Wykonawcę Robót; 
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zapoznał się z nimi i zobowiązuje się wykonywać powierzone sobie 
, które wynikają z tych 

w szczególności koordynującym  
z ramienia Zamawiającego lub innymi upoważnionymi w jego imieniu pracownikami 

krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zgłoszonych  
elektronicznej nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania 

wynikające z niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub 
wykonać te działania poprzez inny podmiot obciążając Wykonawcę rzeczywistymi kosztami ich 

ust. 1. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto określonego 

ego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek  
za każde stwierdzone naruszenie w wysokości 250,00 zł  

za stwierdzenie tego, że pomimo realizacji przez Wykonawcę nadzoru doszło do następujących 
ryte przez Wykonawcę i o których nie poinformował on 

zamontowania w danej instalacji urządzeń i materiałów innego typu, o innych parametrach niż 
dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, niezgodnych  

dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, ofertą 

ykonawcy Robót; 

jakiegokolwiek elementu instalacji wymaganego  
dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, chyba że 

 z warunkami umowy  

wykonania dla danej instalacji izolacji przewodów bez zachowania ciągłości izolacji; 

niezgodności zapisów protokołu odbioru dla danej instalacji ze stanem rzeczywistym, 
dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych; 

braku lub nienależytego dokumentowania dla danej instalacji stanu pierwotnego i wykonanych 
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i) braku lub nienależytego wykonania dla da
nieruchomości do stanu pierwotnego po zakończeniu robót;

j) braku współdziałania w procesie inwestycyjnym dla danej instalacji z właścicielem 
nieruchomości; 

k) stwierdzenie dla danej instalacji braku obecności Inspektora 
obecności z częstotliwośc
jej dokumentowania; 

l) realizacji Projektu niezgodnie z harmonogramem rzeczowo 
przez Wykonawcę Robót
Zamawiającemu pisemnie, po wcze

m) braku przeszkolenia użytkownika danej instalacji fotowoltaicznej lub jego nienależytego 
przeprowadzenia przez Wykonawcę R
bezzwłocznie Zamawiającemu pisemnie po wcześniejszym wyjaśnieniu sprawy 
Robót; 

n) nienależytej jakości wykonanych robót w ramach danej instalacji;

o) brak uczestnictwa w odbiorze końcowym instalacji prowadzonym zgodnie z zasada
określonymi w umowie z Wykonawcą R

za każde stwierdzone naruszenie w wysokości 250,00 zł. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, 
że czynności tego samego typu, rodzaju zostały wykonane nieprawidłowo i powtórzą się co 
najmniej 3–krotnie (tj. w przypadku czynności realizowanych w stosunku do co najmniej trzech 
instalacji fotowoltaicznych) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia kary za każde 
stwierdzone naruszenie do wysokości 500,00 zł.

3. W przypadkach, o których mowa w § 
danego zobowiązania więcej niż jeden raz, w szczególności w stosunku do więcej niż jednej instalacji 
instalacji fotowoltaicznej, kary za te naruszenia ulegają sumowaniu.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
w szczególności jeżeli ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez 
Wykonawcę Zamawiający nie będzie mógł rozliczyć środków uzyskanych 
Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 
umowy w ramach Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 

5. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania obowiązkó
wynikających z umowy zastosowanie mają
cywilnego. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych i innych należności wobec 
Zamawiającego z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający pr
zawiadomi na piśmie Wykonawcę, który będzie miał prawo do wniesienia wyjaśnień w sprawie 
stawianych mu zarzutów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww
a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku te
umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia, lecz nie dłuższy niż 30 dni 
kalendarzowych. Zamawiający może ściągnąć także kary i inne należności z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o którym mowa

7. Zapłacenie kar umownych lub potracenie kwot z płatności z tytułu faktur nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku wykonania zobowiązań umownych.
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braku lub nienależytego wykonania dla danej instalacji obowiązku doprowadzenia 
nieruchomości do stanu pierwotnego po zakończeniu robót; 

braku współdziałania w procesie inwestycyjnym dla danej instalacji z właścicielem 

stwierdzenie dla danej instalacji braku obecności Inspektora Nadzoru na budowie lub 
obecności z częstotliwością mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego lub nienależytego 

niezgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedstawionym 
Robót, jeżeli Wykonawca tego faktu nie zgłosił bezzwłocznie 

Zamawiającemu pisemnie, po wcześniejszym wyjaśnieniu sprawy z Wykonawcą Robót

braku przeszkolenia użytkownika danej instalacji fotowoltaicznej lub jego nienależytego 
eprowadzenia przez Wykonawcę Robót, jeżeli Wykonawca tego faktu nie zgłosił 

bezzwłocznie Zamawiającemu pisemnie po wcześniejszym wyjaśnieniu sprawy 

nienależytej jakości wykonanych robót w ramach danej instalacji; 

brak uczestnictwa w odbiorze końcowym instalacji prowadzonym zgodnie z zasada
reślonymi w umowie z Wykonawcą Robót;  

za każde stwierdzone naruszenie w wysokości 250,00 zł. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, 
że czynności tego samego typu, rodzaju zostały wykonane nieprawidłowo i powtórzą się co 

krotnie (tj. w przypadku czynności realizowanych w stosunku do co najmniej trzech 
fotowoltaicznych) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia kary za każde 

stwierdzone naruszenie do wysokości 500,00 zł. 

rzypadkach, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2.2 i pkt 2.3, w razie stwierdzenia naruszenia 
danego zobowiązania więcej niż jeden raz, w szczególności w stosunku do więcej niż jednej instalacji 

fotowoltaicznej, kary za te naruszenia ulegają sumowaniu. 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
w szczególności jeżeli ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez 
Wykonawcę Zamawiający nie będzie mógł rozliczyć środków uzyskanych 

mowa w § 1 ust. 1, lub będzie zobowiązany do zwrotu części lub całości dotacji 
ojektu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania obowiązkó
jących z umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo budowlane i Kodeksu 

Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych i innych należności wobec 
Zamawiającego z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający przed dokonaniem potracenia 
zawiadomi na piśmie Wykonawcę, który będzie miał prawo do wniesienia wyjaśnień w sprawie 
stawianych mu zarzutów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww
a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku termin płatności faktury, o którym mowa w § 5
umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia, lecz nie dłuższy niż 30 dni 
kalendarzowych. Zamawiający może ściągnąć także kary i inne należności z zabezpieczenia należytego 

którym mowa w § 14 umowy. 

Zapłacenie kar umownych lub potracenie kwot z płatności z tytułu faktur nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku wykonania zobowiązań umownych. 

 

 

13 
 

Projekt: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014-2020 Oś 3 
dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” nr umowy 

01 z dnia 31.07.2018 r. i Aneks nr RPSW.03.01.00-

nej instalacji obowiązku doprowadzenia 

braku współdziałania w procesie inwestycyjnym dla danej instalacji z właścicielem 

dzoru na budowie lub 
amawiającego lub nienależytego 

finansowym przedstawionym 
o faktu nie zgłosił bezzwłocznie 

konawcą Robót; 

braku przeszkolenia użytkownika danej instalacji fotowoltaicznej lub jego nienależytego 
tego faktu nie zgłosił 

bezzwłocznie Zamawiającemu pisemnie po wcześniejszym wyjaśnieniu sprawy z Wykonawcą 

brak uczestnictwa w odbiorze końcowym instalacji prowadzonym zgodnie z zasadami 

za każde stwierdzone naruszenie w wysokości 250,00 zł. Jeżeli Zamawiający stwierdzi,  
że czynności tego samego typu, rodzaju zostały wykonane nieprawidłowo i powtórzą się co 

krotnie (tj. w przypadku czynności realizowanych w stosunku do co najmniej trzech 
fotowoltaicznych) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia kary za każde 

3, w razie stwierdzenia naruszenia 
danego zobowiązania więcej niż jeden raz, w szczególności w stosunku do więcej niż jednej instalacji 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,  
w szczególności jeżeli ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez 
Wykonawcę Zamawiający nie będzie mógł rozliczyć środków uzyskanych w ramach wsparcia 

, lub będzie zobowiązany do zwrotu części lub całości dotacji 

Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 
Prawo budowlane i Kodeksu 

Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych i innych należności wobec 
zed dokonaniem potracenia 

zawiadomi na piśmie Wykonawcę, który będzie miał prawo do wniesienia wyjaśnień w sprawie 
stawianych mu zarzutów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia,  

tury, o którym mowa w § 5 ust. 3 
umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia, lecz nie dłuższy niż 30 dni 
kalendarzowych. Zamawiający może ściągnąć także kary i inne należności z zabezpieczenia należytego 

Zapłacenie kar umownych lub potracenie kwot z płatności z tytułu faktur nie zwalnia Wykonawcy  
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1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu 
wymogów art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację usługi lub świadczenia Stron.

2. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy. 
W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na 
następujących warunkach:  

1) zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia 
uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy;

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na r
przedmiotu umowy; 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT 
o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prz

c) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania
Zamawiającym a Wykonawcą R
koniecznością dostosowania u

d) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót będących 
 przedmiotem  nadzoru (np. klęski żywiołowe, strajki);

e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania 
 robót będących przedmiotem nadzoru, potwierdzoną przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
 budowy/zeszytu budowy;  

2) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania
będzie finansowana, 

3) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

a) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P
wykazania spełniania warunków udział
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek 
stanowiących potrzebę zmiany umowy.

1. Strony ustalają, iż wypowiedzenie niniejszej umowy przez Wykonawcę może wystąpić wyłącznie 
z ważnych powodów z zachowaniem
miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone Zamawiającemu oświadczenie o wypowiedzeniu.

2. Przed upływem okresu wypowiedzenia Wykonawca obowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 
pisemnego sprawozdania obejmującego czynności podjęte w ramach realizacji niniejszej umowy oraz 
ocenę stanu wykonania Projektu
Zamawiającemu lub osobie przez nią wskazanej
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§ 12 

postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu 
wymogów art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

ednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w zakresie zmiany powszechnie obowiązujących prz
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację usługi lub świadczenia Stron. 

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy. 
W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na 

1) zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich 
uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy; 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na r

b) zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana 
o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

c) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania
Zamawiającym a Wykonawcą Robót przed ukończeniem robót i wynikającą z tego fa
koniecznością dostosowania umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji; 

działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót będących 
nadzoru (np. klęski żywiołowe, strajki); 

ystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania 
robót będących przedmiotem nadzoru, potwierdzoną przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

2) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których

powodujące możliwość zmiany umowy: 

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego 
konawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek 
stanowiących potrzebę zmiany umowy. 

§ 13 

Strony ustalają, iż wypowiedzenie niniejszej umowy przez Wykonawcę może wystąpić wyłącznie 
z ważnych powodów z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od końca 
miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone Zamawiającemu oświadczenie o wypowiedzeniu.

Przed upływem okresu wypowiedzenia Wykonawca obowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 
ia obejmującego czynności podjęte w ramach realizacji niniejszej umowy oraz 

Projektu. W tym samym terminie Wykonawca obowiązany jest przekazać 
mu lub osobie przez nią wskazanej wszystkie dokumenty związane z realizacją 
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postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu 
wymogów art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

w zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy.  
W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na 

zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana  
o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, 

c) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania umowy pomiędzy 
obót przed ukończeniem robót i wynikającą z tego faktu 

działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót będących    

ystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania   
robót będących przedmiotem nadzoru, potwierdzoną przez Wykonawcę wpisem do dziennika  

funduszy unijnych, z których umowa 

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego 
konawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 

u w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek 

Strony ustalają, iż wypowiedzenie niniejszej umowy przez Wykonawcę może wystąpić wyłącznie  
miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od końca 

miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone Zamawiającemu oświadczenie o wypowiedzeniu. 

Przed upływem okresu wypowiedzenia Wykonawca obowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 
ia obejmującego czynności podjęte w ramach realizacji niniejszej umowy oraz 

. W tym samym terminie Wykonawca obowiązany jest przekazać 
wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, 
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w szczególności dokumenty potwierdzające stan realizacji 
właściwych organów, wymagane raporty, dokumentację powykonawczą, dokumentację techniczno
projektową wraz z harmonogramem rzeczowym i finansowym.

3. Warunkiem rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wypowiedzenia przez niego 
jest spełnienie przez niego obowiązków określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w
opisanych w nich dokumentów i informacji przez Wykonawcę powinno wówczas nastąpić 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie zobowiązań określonych w nin
Umowie. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
umowy określonej w § 5 ust. 1, w kwocie 
w następującej formie ………………………….…

3. Zabezpieczenie należytego wykonania u
wynikających z umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. W przypadku wniesienia 
zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, kwota roszczeń będzie zapłacona na rzecz 
Zamawiającego, na pierwsze jego pisemn
ze zobowiązań wynikających z umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonywania umowy, po zakończeniu 
określonym zgodnie z § 2 umowy.

 

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub 
dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania u
Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania u

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie
dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej u
upoważnionej przez Zamawiającego skont
umowy oraz sporządzić z niej kopie zarów

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wyko
nie będą, za wyjątkiem przypadkó
lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania 
jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez 
niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych 
w związku z wykonywaniem u
Zamawiającego. 
Ponadto, nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im 
informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonyc
umowy. 
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w szczególności dokumenty potwierdzające stan realizacji Projektu (rzeczowy i finansowy), orzeczenia 
właściwych organów, wymagane raporty, dokumentację powykonawczą, dokumentację techniczno
projektową wraz z harmonogramem rzeczowym i finansowym. 

Warunkiem rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wypowiedzenia przez niego 
jest spełnienie przez niego obowiązków określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Zapisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia do umowy 
opisanych w nich dokumentów i informacji przez Wykonawcę powinno wówczas nastąpić 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

§ 14 

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie zobowiązań określonych w nin

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynoszące 
ust. 1, w kwocie ………………... zł (słownie:………………………….

w następującej formie ………………………….… 

pieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 
wynikających z umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. W przypadku wniesienia 
zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, kwota roszczeń będzie zapłacona na rzecz 
Zamawiającego, na pierwsze jego pisemne wezwanie stwierdzające, że Wykonawca nie wywiązał się 
ze zobowiązań wynikających z umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonywania umowy, po zakończeniu 
określonym zgodnie z § 2 umowy. 

§ 15 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub 
gą być niezbędne dla wykonania umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty 

rzed upływem terminu wykonania umowy. 

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie
wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie

upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania
mowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu umowy.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem u
nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania u
lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania 
akończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez 

niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych 
z wykonywaniem umowy, chyba że uzyskają na to uprzednią pisemną 

nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im 
informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania 
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(rzeczowy i finansowy), orzeczenia 
właściwych organów, wymagane raporty, dokumentację powykonawczą, dokumentację techniczno-

Warunkiem rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wypowiedzenia przez niego umowy 
jest spełnienie przez niego obowiązków określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 z tym, że przekazanie 
opisanych w nich dokumentów i informacji przez Wykonawcę powinno wówczas nastąpić 

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie zobowiązań określonych w niniejszej 

wynoszące 5%, wartości brutto 
…………………………. zł)  

mowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 
wynikających z umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. W przypadku wniesienia 
zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, kwota roszczeń będzie zapłacona na rzecz 

e wezwanie stwierdzające, że Wykonawca nie wywiązał się 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonywania umowy, po zakończeniu realizacji Projektu, 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub  
mowy. Wykonawca zwróci te dokumenty  

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 
mowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie 

rolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania 
mowy. 

nawcę w związku z wykonywaniem umowy 
to konieczne w celu wykonania umowy, publikowane 

lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy oraz po 
akończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez 

niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych  
mowy, chyba że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę 

nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im 
h w trakcie i w celu wykonania 
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1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy doj
niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 
pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 
„Rozporządzeniem”), a Wykon
przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz 
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 
dotyczą, 

b) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowan
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

c) dołożyć należytej staranności przy przetwar

d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 
przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

e) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 
realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie pr
i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
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§ 16 

Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 
pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 
„Rozporządzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz 
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 

do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 
przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 
realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie pr

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

36 Rozporządzenia. 

u naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
ez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 
3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
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dzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 
pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 

przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz  
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 

ie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

zaniu powierzonych danych osobowych, 

do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 
realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak  

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

u naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
ez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
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Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy 
w zakresie obowiązku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłoczne
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych 
w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej („dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Rozporządzenia.

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede 
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ustosunkuje się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty 
zgłoszenia roszczenia. Brak wyraźnego pisemnego uznania roszczenia we wskazanym powyżej 
terminie będzie uznawany za odmowę uznania roszczenia przez Zamawiające

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa
wystąpienia na drogę sadową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych n
dla siedziby Zamawiającego. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniej
budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami 
wątpliwości dotyczących przedmiotu umowy strony za rozstrzygające uznają postanowienia 
wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także oferty Wykonawcy, które to 
dokumenty stały się podstawą prawną i faktyczną do zaw
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winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy 
w zakresie obowiązku ochrony danych. 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

zetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych 

, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej („dane poufne”). 

Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
porządzenia. 

§ 17 

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede 
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.  

Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

Zamawiający ustosunkuje się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty 
zgłoszenia roszczenia. Brak wyraźnego pisemnego uznania roszczenia we wskazanym powyżej 
terminie będzie uznawany za odmowę uznania roszczenia przez Zamawiającego.

W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy

§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, P
budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi. W razie 
wątpliwości dotyczących przedmiotu umowy strony za rozstrzygające uznają postanowienia 
wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także oferty Wykonawcy, które to 
dokumenty stały się podstawą prawną i faktyczną do zawarcia niniejszej umowy.
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winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy  

go poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

zetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych  

, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 

Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede 

Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.  

Zamawiający ustosunkuje się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty 
zgłoszenia roszczenia. Brak wyraźnego pisemnego uznania roszczenia we wskazanym powyżej 

go. 

W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 
w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do 

a tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 

szą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 
wykonawczymi. W razie 

wątpliwości dotyczących przedmiotu umowy strony za rozstrzygające uznają postanowienia 
wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także oferty Wykonawcy, które to 

arcia niniejszej umowy. 
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2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu 
podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności takich zmian.

3. Umowę niniejsza sporządza się w 
dla Wykonawcy i trzy egzemplarze 

            Zamawiający: 

 

 

 …………………………………... 

 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Zestawienie kosztów 
Załącznik nr 2 – Raport rozliczeniowy –
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Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu 
podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności takich zmian.  

iniejsza sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

                     Wykonawca: 

   ………………………………………….

– wzór  
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Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu 

, w tym: jeden egzemplarz 

…………………………………………. 


