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Załącznik nr 1 do Umowy nr …. 

  

WARUNKI ZMIANY UMOWY 

 

1. W przypadku zaistnienia po Stronie Wykonawcy okoliczności mogących mieć wpływ na termin 
realizacji umowy - takich jak opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę surowców niezbędnych 
do wykonania przedmiotu zamówienia, części - może nastąpić jego zmiana w drodze 
obustronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w postaci aneksu 
do umowy.  

2. Warunkiem zawarcia aneksu będzie złożenie przez Wykonawcę drogą e-mail wniosku wraz 
z uzasadnieniem oraz propozycją przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej jednak niż  
o 7 dni kalendarzowych. 

3. W przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego okoliczności mogących mieć wpływ na 
termin realizacji umowy – takich jak konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń, decyzji, 
konieczność zmiany ustalonej lokalizacji instalacji urządzeń - może nastąpić jego zmiana 
w drodze obustronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w postaci aneksu 
do umowy.  

4. Warunkiem zawarcia aneksu będzie poinformowanie drogą e-mail przez Zamawiającego 
Wykonawcę o zaistniałej sytuacji oraz zaproponowanie nowego terminu realizacji przedmiotu 
umowy, adekwatnego do czasu niezbędnego na uzyskanie dodatkowych, nieprzewidzianych 
pozwoleń, decyzji. 

5. W przypadku wprowadzenia w kraju stanu klęski żywiołowej lub innego stanu wyjątkowego, 
względnie innych obostrzeń i zakazów w związku z epidemią koronawirusa, które ponad wszelką 
wątpliwość uniemożliwią realizację zadania w terminie umownym, może nastąpić jego zmiana  
w drodze obustronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w postaci aneksu 
do umowy.  


