Załącznik 1 - Opis zadania projektowego

BRI.271.41.2022

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pt.
„Zagospodarowanie placu na działce nr 333/2 w Sędziszowie obr.01”

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym zapytaniem jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji programowo-przestrzennej polegającego na zagospodarowaniu terenu przy poczcie w Sędziszowie. Zadanie ma na celu rewitalizację terenów pokolejowych, utworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w postaci placu z usytuowaną 
w jego centralnej części fontanną. Planowana inwestycja ma pełnić funkcję społeczno-integracyjną oraz utworzyć przyjazne i klimatyczne miejsce.
Obecnie na działce nr 333/2 objętej inwestycją znajduje się niewielki budynek usługowy 
o złym stanie technicznym, który przeznaczony jest do rozbiórki. Teren jest uzbrojony w sieć wodociągową, ciepłowniczą, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i teletechniczną. Przewidziane jest wykonanie niezbędnych rozbiórek oraz przebudowy, bądź odtworzenia istniejącego uzbrojenia i infrastruktury (eliminacja ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą).
Działka charakteryzuje się różnicą w poziomie terenu, spadek jest w kierunku ul. Leśnej. 
Działka nr 333/2 w MPZP zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sędziszowie nr III/10/2010 ma oznaczenie U2 oraz KDp. Link do uchwały: https://sedziszow.e-mpzp.pl/tekst/III_10_2010.pdf

Powyższa inwestycja zakłada:
[bookmark: _Hlk109806161]- rozbiórkę istniejącego budynku na działce nr 333/2
- budowę fontanny (tryskaczowa, z możliwością podświetlania w wielu kolorach)
- budowę ścieżek (alejek) spacerowych
- budowę małej architektury, w tym miejsc siedzących, koszy na śmieci oraz stolików do gry w szachy,
- nasadzenia zieleni niskiej, średniej i wysokiej,
- budowę oświetlenia terenu, oświetlenia zieleni oraz obiektów małej architektury,
- przebudowę kolidującej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i innych,
- skablowanie części linii energetycznej napowietrznej, w tym demontaż stanowisk słupowych na działce nr 333/2, 360
- instalację monitoringu,
- przebudowę zjazdów ul. Kardynała Wyszyńskiego,
- przebudowę i remont chodników w rejonie placu,
- budowę parkingu i stojaków na rowery
-częściową rewitalizację działki 333/1


[bookmark: _Hlk109806329]Szczegółowy zakres zadania obejmuje:
1. opracowanie zagospodarowania terenu wykonanego na mapie w skali 1:500 zawierającego część opisową, część rysunkową, z oznaczeniem istniejących i projektowanych obiektów, granic nieruchomości, układu komunikacyjnego i parkingu, 
1. opracowanie koncepcji fontanny i terenów zielonych oraz obiektów małej architektury,
1. opracowanie projektu zieleni ze wskazaniem elementów kompozycji roślinnej i wyspecyfikowaniem ilości oraz rodzajów roślin,
1. uzyskanie wstępnych warunków technicznych od dostawców mediów tj. m.in energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci teletechniczne oraz od pozostałych gestorów w zakresie niezbędnych do realizacji inwestycji,
1. uzyskanie warunków technicznych do usunięcia kolizji linii napowietrznej niskiego napięcia,
1. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dni 20 grudnia 2021r. ( Dz.U.2021.2454), na podstawie którego wszczęta zostanie procedura przetargowa na realizację inwestycji w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”,
1. określenie planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych.


W pierwszym etapie wymagane będzie przedłożenie zamawiającemu, co najmniej dwóch koncepcji zagospodarowania terenu wraz z proponowanymi rozwiązaniami fontanny i innych obiektów małej architektury oraz zaprezentowanie ich na spotkaniu roboczym w siedzibie zamawiającego.
Po akceptacji rozwiązań koncepcyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego umożliwiającego wszczęcie procedury przetargowej dla realizacji przedsięwzięcia w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.
Program Funkcjonalno-Użytkowy należy sporządzić zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

1. Ogólne wymagania dla wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań koncepcyjnych, w taki sposób aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
W przeciągu 3 dni od dnia podpisania umowy na realizację zadania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prac. 
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa 
o samorządzie zawodowym.
Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji oraz uwzględniać technologie robót i materiałów kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.
[bookmark: _GoBack]Wszelkie opracowania realizowane przez Wykonawcę wymagają uzgodnień 
z Wydziałem Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów Infrastruktury Komunalnej 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne (w tym MPZP) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Dodatkowo Wykonawca rozpozna planowane przez Zamawiającego zamierzenia inwestycyjne na styku 
z omawianym zakresem robót celem ich koordynacji.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

2. Termin wykonania opracowań

Termin wykonania: 60 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Narady

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy Wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego:
1)	Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający - (w tym zmiany do umowy).
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością - w miarę potrzeby.
2)	Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.
Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu (po uzgodnieniu 
z Zamawiającym) lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca.
O działaniach, które należy podjąć Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia 
o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu.
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

4. Kontrole przeprowadzane przez wykonawcę

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wytyczając personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli 
i wykonywania opracowań projektowych.
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w umowie.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych ponosi Wykonawca.

5. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:
- notatki i protokoły z narad,
- korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
- uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty 
z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.



                                                                                                                                          
Zamawiający


                                                         ……………………………………… 
                            (pieczęć i podpis) 
 
