



GMINA SĘDZISZÓW

28-340 SĘDZISZÓW ul. Dworcowa 20

tel. (0-41) 38-11-127

fax. (0-41) 38-11-131

www.sedziszow.pl

e-mail: um@sedziszow.pl

Znak: WK-7034/5/2007

Sędziszów dn. 2007-01-26

Treść pytań do SIWZ

GMINA SĘDZISZÓW

ul. Dworcowa 20

28 – 340 Sędziszów

Pan Krzysztof Chmaruk

Fax. 041/381 11 31

Dotyczy: pytań do SIWZ do przetargu nieograniczonego na przygotowanie dokumentacji do wniosków do Funduszu Spójności dla grupy projektów w ramach przedsięwzięcia „**Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska i Wodzisław (woj. świętokrzyskie)**”

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ projekty budowlane dla zadań:

Jędrzejów

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości: Łączyn Mały.
- Rozbudowa ujęcia wody Wilanów, Stacja uzdatniania wody, montaż urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej.
- Wilanów – Budowa rurociągu tłoczego od studni nr 6.
- Montaż podczyszczalni na istniejącej kanalizacji deszczowej w Jędrzejowie – sztuk 28.

Sędziszów

- Budowa wież ciśnień
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Podsadek, Mstyczów są w trakcie opracowywania a najpóźniejszy termin przekazania projektu budowlanego to IV kwartał 2006 r. Czy w dniu podpisania umowy z Wykonawcą Zamawiający będzie dysponował kompletem dokumentacji projektowej?

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy przewidywane terminy przekazania projektów budowlanych nie zostaną dotrzymane?

2. W załączniku nr 10 do SIWZ (Lista dokumentów udostępnionych Wykonawcy) dla gminy Sędziszów wymieniony został projekt budowlany na zadanie „Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska i Wodzisław (woj. świętokrzyskie)”, podczas, gdy w załączniku nr 10 do SIWZ taki projekt nie został wymieniony. Prosimy o wyjaśnienie, jaki zakres ujęty jest w ww. projekcie budowlanym.

3. Zgodnie z **załącznikiem nr 1 do SIWZ**, termin opracowania projektu budowlanego dla zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Podsadek, Mstyczów” to IV kwartał 2006 r. podczas, gdy wg załącznika nr 10 do SIWZ projekt ten został opracowany w grudniu 2003 r. i Zamawiający posiada na ten zakres pozwolenie na budowę. Prosimy o wyjaśnienie, która informacja jest prawdziwa.
4. W **załączniku nr 1 do SIWZ** dla gminy Sędziszów zapisano, że dla następujących zadań:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Tarnawa, Szałas, Piła, Sędziszów, budowa kanalizacji deszczowej w Sędziszowie, budowa sieci wodociągowej Szałas.
 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sędziszowie.
 - Kanalizacja sanitarna i deszczowa Borszowice.Zamawiający posiada projekty budowlane (wykonane w I/II kwartale 2006 r.), podczas, gdy projektów tych nie wymieniono w Załączniku nr 10 do SIWZ.
Prosimy o wyjaśnienie, jakiego zakresu dotyczą te projekty i czy Zamawiający faktycznie dysponuje tą dokumentacją.
5. **Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ** projekt budowlano-wykonawczy dla gminy Wodzisław „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielonki, Gm. Sędziszów, Kaziny, Mieronice, Łany, Wodzisław, Laskowa, Świątniki gmina Wodzisław”, „Budowa sieci wodociągowej w Wodzisławiu, ul. Pińczowska, Kościelna, Żeromskiego”, oraz projekt budowlany „Budowa wodociągu grupowego Pękosław – Brzeście”, zawierają dokumentację geotechniczną. Prosimy o potwierdzenie, że dla wszystkich pozostałych projektów budowlanych Zamawiający również posiada i udostępni Wykonawcy taką dokumentację.
6. **Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ** projekt budowlano-wykonawczy dla gminy Wodzisław „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielonki, Gm. Sędziszów, Kaziny, Mieronice, Łany, Wodzisław, Laskowa, Świątniki gmina Wodzisław” „Budowa sieci wodociągowej w Wodzisławiu, ul. Pińczowska, Kościelna, Żeromskiego”, oraz projekt budowlany „Budowa wodociągu grupowego Pękosław – Brzeście”, zawierają przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Prosimy o potwierdzenie, że dla wszystkich pozostałych projektów budowlanych Zamawiający również posiada i udostępni Wykonawcy przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.
7. **Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ** Zamawiający dysponuje jedynie projektem budowlanym modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu w branży technologicznej. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy również projekty budowlane dotyczące tego zadania w pozostałych branżach (architektura, konstrukcje, elektryczna, AKPiA instalacyjna).
8. **Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ** dla gminy Słupia Jędrzejowska Zamawiający dysponuje dokumentacją pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Rawka, Wywra, Nowa Wieś, Słupia, Gm. Słupia Jędrzejowska”. Prosimy o potwierdzenie, że jest to projekt budowlany.
9. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje i przekaże Wykonawcy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich zadań.
10. Czy Zamawiający w czasie przewidzianym na realizację przedmiotu zamówienia i przewiduje również opiniowanie i uzyskanie zatwierdzenia poszczególnych SIWZ przez NFOŚiGW i SUZ?

11. Prosimy o informację, jaką ilość kontaktów na roboty budowlane przewiduje Zamawiający. Czy Zamawiający dopuszcza połączenie wszystkich zadań w ramach każdej aglomeracji w jeden kontakt na roboty budowlane z podziałem na Odcinki Robót?
12. Prosimy o informację, czy do zadań Wykonawcy należy przygotowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich stanowiących podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane.
13. Prosimy o potwierdzenie, że opracowane przez Wykonawcę SIWZ dla poszczególnych kontraktów mają być przedstawione w następujących ilościach egzemplarzy:

W Pierwszym Raporcie Przejściowym

- SIWZ na wybór inżyniera Kontraktu,
- SIWZ na wybór Pomocy Technicznej.

Po 2 egzemplarze w wersji drukowanej + wersja elektroniczna.

W Drugim Raporcie Przejściowym

- wszystkie SIWZ na wybór wykonawców robót budowlanych.

Po 2 egzemplarze w wersji drukowanej + wersja elektroniczna.

W Raporcie Końcowym

- wszystkie opracowane przez Wykonawcę SIWZ z naniesionymi uwagami zamawiającego.

Po 2 egzemplarze w wersji drukowanej + wersja elektroniczna.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego i WFOŚiGW w Kielcach – 6 egzemplarzy wszystkich opracowanych przez Wykonawcę SIWZ w wersji drukowanej + wersja elektroniczna.

14. Prosimy o informację, w którym momencie realizacji umowy Zamawiający przewiduje opiniowanie opracowanych przez Wykonawcę SIWZ przez NFOŚiGW i SUZ?
15. Prosimy o informację, w jakim terminie od podpisania umowy (W Pierwszym Raporcie Przejściowym, dla której aglomeracji) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić SIWZ na wybór Inżyniera Kontraktu oraz na wybór Pomocy Technicznej Zgodnie z zapisami pkt 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia Pierwsze Raporty Przejściowe dla poszczególnych aglomeracji mają być składane w odstępach 20-sto dniowych, a zatem termin na przedłożenie Zamawiającemu ww. SIWZ waha się pomiędzy 60 a 100 dniami.
16. Zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu Zamówienia dla Podzadania 3 Zadania 4. Zamawiający przewiduje opracowanie SIWZ na roboty budowlane w oparciu o „czerwoną książkę” FIDIC lub „żółtą książkę” FIDIC. Wg załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający dysponuje (będzie dysponował) kompletem projektów budowlanych dla wszystkich przewidywanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Prosimy zatem o wyjaśnienie, jakie roboty Zamawiający zamierza realizować w oparciu o „żółtą książkę” FIDIC?
17. W dniu 19.01.2007 Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Jak należy rozumieć odpowiedź na pytanie nr 5?

Pytanie:

5. W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego opracowania dokumentacji przetargowej (część III SIWZ, pkt 2.2. zadanie 4) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie odpowiedzialny za załączenie do wykonanej przez Wykonawcę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędnych projektów budowlanych i wykonawczych w wymaganej ilości egzemplarzy.

Odpowiedź

Ad. 5. Zamawiający posiada opracowaną dokumentację projektową w wymaganej ilości egzemplarzy. Zadaniem Wykonawcy będzie weryfikacja posiadanej dokumentacji projektowej oraz określenie ilości egzemplarzy niezbędnych jako Załącznika do wykonanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jaki, w związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający przewiduje zakres prac Wykonawcy przy sporządzaniu SIWZ dla poszczególnych zadań poza weryfikacją posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz określeniem ilości egzemplarzy niezbędnych jako Załącznika do wykonanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?

Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej oraz wszystkie niezbędne rysunki w odpowiedniej ilości egzemplarzy do skompletowania poszczególnych Raportów oraz wersji końcowych SIWZ, zgodnie z wymaganiami pkt 4 (Raportowanie) Opisu przedmiotu Zamówienia?

Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy kompletne projekty budowlane i wykonawcze (włącznie z rysunkami) w wersjach elektronicznych w wymaganym zgodnie z zapisami pkt 2.3 (Wymagania odnośnie przygotowanych dokumentów) formacie?

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn. zm) Zamawiający poniżej zamieszcza odpowiedzi na przekazane pytania dot. treści SIWZ w zakresie prowadzonego postępowania o nazwie jak w tytule.

Ad. 1. „Zamawiający będzie dysponował w dniu podpisania umowy projektem dla zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Podsadek, Mstyczów,, (Gmina Sędziszów), natomiast dla zadań w Gminie Jędrzejów:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości: Łączyn Mały,
- Wilanów – Budowa rurociągu tłoczego od studni nr 6,
- Montaż podczyszczalni na istniejącej kanalizacji deszczowej w Jędrzejowie sztuk 28, projekty będą dostarczone Wykonawcy w terminie przed zakończeniem Pierwszego Raportu Przejściowego. Ponadto W tym terminie Zamawiający dostarczy także projekt dla zadania Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Książę Skroniów (Zadanie nr 27).

Dla zadań:

- Rozbudowa ujęcia wody Wilanów, Stacja uzdatniania wody, montaż urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej – Gmina Jędrzejów.
- Budowa wież ciśnień – Gmina Sędziszów.

Zamawiający wstępnie planuje projektowanie z budową („żółty” FIDIC). Zamawiający dokona korekty terminów ujętych w Zał. 1 WZZB.

Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy terminy przekazania projektów budowlanych nie zostaną dotzymane.”

Ad. 2. Nazwa całego zadania dla 4 gmin brzmi „Ochrona Zbiornika Wód Podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Wodzisław, Słupia Jędrzejowska (woj. świętokrzyskie). W ramach tego zadania gmina Sędziszów posiada opracowane projekty budowlane wykonawcze. Zgodnie z Zał. 1 WZZB są to następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Tarnawa, Szałas, Piła, Sędziszów, budowa kanalizacji deszczowej w Sędziszowie (Zadanie 1),
- Budowa sieci wodociągowej Szałas (Zadanie 1),
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sędziszowie (Zadanie 2),
- Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m. Borszowice (Zadanie 3).

Ad. 3. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie „1” Gmina dysponuje projektem budowlanym dla zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Podsadek-Mstyczów”, który został opracowany w 2003 roku. Na to zadanie uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano I etap wodociągu .Zamawiający dokona korekty terminów ujętych w Zał. 1 WZZB.

Ad. 4. Zamawiający posiada opracowane projekty na następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Tarnawa, Szałas, Piła, Sędziszów, budowa kanalizacji deszczowej w Sędziszowie, budowa sieci wodociągowej Szałas (Zadanie 1)
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sędziszowie (Zadanie 2)
- Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m.Borszowice (Zadanie 3)

Zadania te zostały wymienione w zał. 10 (numeracja przed modyfikacją SIWZ z dnia 25.01.2007) pod nazwą „Ochrona Zbiornika Wód Podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Wodzisław, Słupia Jędrzejowska (woj.świętokrzyskie) – patrz odpowiedź Ad. 2.

Ad. 5. Techniczne badania podłoża gruntowego posiadają zadania:

Gmina Sędziszów i Słupia

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Tarnawa, Szałas, Piła, Sędziszów, budowa kanalizacji deszczowej w Sędziszowie, budowa sieci wodociągowej Szałas (Zadanie 1)
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sędziszowie (Zadanie 2)
- Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m.Borszowice (Zadanie 3)
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Podsadek, Mstyczów (Zadanie 5)
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Słupia, Nowa Wieś-Tarnwa, Wywła, Rawka (Zadanie 7)

Gmina Jędrzejów:

Zadania o numerach w Zał. 1 WZZZB: 1, 3-6, 8-11,19-26 i 29.

Dla pozostałych zadań Gmina Jędrzejów wykona brakującą dokumentację przed terminem przedłożenia przez Wykonawcę Pierwszego Raportu Przejściowego.

Ad. 6.

Dla zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu” (Zadanie 1) przedmiary robót i kosztorysy będą opracowane w II kwartale 2007 r.

Dla następujących zadań wykonane są przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie:

Gmina Sędziszów i Słupia

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Tarnawa, Szalas, Piła, Sędziszów, budowa kanalizacji deszczowej w Sędziszowie, budowa sieci wodociągowej Szalas (Zadanie 1)
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sędziszowie (Zadanie 2)
- Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m.Borszowice (Zadanie 3)
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Podsadek, Mstyczów (Zadanie 5)
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Słupia,Nowa Wieś-Tarnwa,Wywła,Rawka (Zadanie 7)

(Dla Zadania Nr 6 „Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowo cementowych w miejscowościach Mierzyn i Zielonki zostaną opracowane przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie przed zakończeniem Pierwszego Raportu Przejściowego)

Gmina Jędrzejów:

Wszystkie Zadania za wyjątkiem Zadań o numerach w Zał. 1 WZZZB: 12,17,27 i 30, (brakujące dokumenty zostaną wykonane przed wykonaniem Pierwszego Raportu Przejściowego)

Ad. 7.

Dla zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu” (Zadanie 1) Gmina jest w trakcie wykonywania projektu budowlanego dotyczącego pozostałych branż (architektura, konstrukcje, elektryczna, AKPiA instalacyjna), będą one opracowane w II kwartale 2007 r .

Ad. 8. Opracowana dokumentacja pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Rawka, Wywła, Słupia, Nowa Wieś, Tarnawa gm. Słupia Jedrzejowska” jest projektem budowlanym.

Ad. 9. Zamawiający dysponuje i przekaze Wykonawcy Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych dla zadań:

Gmina Wodzisław:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielonki Gmina Sędziszów, Kaziny, Mieronice, Łany, Wodzisław, Laskowa, Świątyni Gmina Wodzisław (Zadanie nr 2),
- Budowa sieci wodociągowej w Wodzisławiu w ul. Pińczowskiej, Żeromskiego (Zadanie nr 3),

Dla pozostałych zadań tj. Budowa Wodociągu grupowego „Brzeście-Pękosław” oraz „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu” Gmina będzie dysponowała specyfikacjami przed zakończeniem Pierwszego Raportu Przejściowego.

Gmina Sędziszów i Słupia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Tarnawa, Szałas, Piła, Sędziszów, budowa kanalizacji deszczowej w Sędziszowie, budowa sieci wodociągowej Szałas (Zadanie 1)
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sędziszowie (Zadanie 2)
- Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m.Borszowice (Zadanie 3)
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Podsadek, Mstyczów (Zadanie 5)
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Rawka, Wywła, Nowa Wieś, Słupia - gmina Słupia Jędrzejowska (Zadanie 7)

Gmina Jędrzejów.

Gmina nie posiada dokumentacji, wykona ją przed wykonaniem Pierwszego Raportu Przejściowego.

Ad. 11. Do zadań Wykonawcy należy określenie optymalnej liczby kontraktów na roboty budowlane i wybranie najbardziej korzystnego rozwiązania w tym zakresie.

Ad. 12. Do zadań Wykonawcy należeć będzie przygotowanie aktualnych kosztorysów w celu określenia wartości zamówienia.

Ad. 13. Zamawiający potwierdza, że opracowane przez Wykonawcę SIWZ dla poszczególnych kontraktów mają być przedstawione w następujących ilościach egzemplarzy:

W Pierwszym Raporcie Przejściowym

- a. SIWZ na wybór inżyniera Kontraktu
- b. SIWZ na wybór Pomocy Technicznej

Po 2 egzemplarze w wersji drukowanej i wersji elektronicznej

W Drugim Raporcie Przejściowym

- c. wszystkie SIWZ na wybór wykonawców robót budowlanych

Po 2 egzemplarze w wersji drukowanej i wersji elektronicznej

W Raporcie Końcowym

- d. wszystkie opracowane przez Wykonawcę SIWZ z naniesionymi uwagami Zamawiającego

Po 2 egzemplarze w wersji drukowanej i wersji elektronicznej

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego i WFOŚiGW w Kielcach – 6 egzemplarzy wszystkich opracowanych przez Wykonawcę SIWZ w wersji drukowanej i wersji elektronicznej.

Ad. 10 i Ad. 14. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia III cz. SIWZ Raporty (zadanie 4) będą akceptowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Jednak ze względu na usunięcie z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa działania 1.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach od 2 tys .RLM do 15 tys. RLM, a także brak procedur dotyczących nowego okresu programowania nie jest wykluczone, że SIWZ będą weryfikowane przez NFOŚiGW i przekazywane do SUZ. W takim

przypadku SIWZ zostaną niezwłocznie po ich otrzymaniu przekazane do zaopiniowania do NFOŚiGW. Ostateczna kwestia opiniowania SIWZ zostanie więc ustalona w toku wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Ad. 15.** Wykonawca zgodnie z treścią SIWZ cz.III – Raportowanie winien złożyć Pierwsze Raporty Przejściowe w terminie 60-100 dni od zawarcia umowy (będą składane dla poszczególnych aglomeracji/gmin w odstępach nie dłuższych niż co 20 dni, pierwszy Raport będzie złożony w 60 dniu od zawarcia umowy; w pierwszej kolejności zaleca się sporządzenie Raportu/Raportów przejściowego dla aglomeracji Sędziszów, ze względu na przyszłą strukturę instytucjonalną; w następnej kolejności dla aglomeracji Jędrzejów a następnie dla aglomeracji Wodzisław), SIWZ-y na wybór Inżyniera Kontraktu i Pomocy Technicznej stanowią element I Raportów Przejściowych, zatem obowiązuje dla nich w/w zakres czasowy. Terminy wymagane dla Raportów mogą ulec skróceniu w zależności od złożonej oferty przez Wykonawcę.
- Ad. 16.** Zgodnie z treścią SIWZ III, Zadanie 1 - do zadań wykonawcy należy ocena i weryfikacja posiadanej dokumentacji technicznej pod kątem przydatności do celów realizacji niniejszego przedsięwzięcia i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, której rezultatem będzie opracowanie „Ocena i weryfikacja dokumentacji technicznej”, zawierające m.in. informacje: które dokumenty w jakim zakresie oraz dlaczego muszą być wykonane, poprawione uzupełnione (zaktualizowane). W ramach analizy opcji Wykonawca powinien zweryfikować i poddać krytycznej analizie zakres oraz charakterystykę proponowanych w ramach przedsięwzięcia zadań inwestycyjnych na podstawie posiadanych projektów budowlanych (m.in. w odniesieniu do przyjętej technologii oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych) i potwierdzić, że wybrane zostały odpowiednie rozwiązania zawarte w opracowanych projektach budowlanych. W związku z powyższym, po weryfikacji może okazać się zasadne, realizowanie pewnych robót w oparciu o żółtą książkę „FIDIC”. Ponadto Zamawiający wstępnie planuje realizację 2 zadań w oparciu o żółtą książkę „FIDIC” dotyczy to Zadań nr 16 Rozbudowa Ujęcia wody WILANÓW, Stacja uzdatniania wody, montaż urządzeń i aparatury pomiarowej (Jędrzejów) oraz nr 4 – Budowa wieży ciśnień (Sędziszów) wymienionych w Zał. 1 WZZZB. Załącznik ten zostanie zmodyfikowany w zakresie planowanych dat.
- Ad. 17.** Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na roboty wg. kontraktów budowlanych w oparciu o Warunki Kontraktowe dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – FIDIC „czerwona książka” lub w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę – FIDIC „żółta książka”. Dla kontraktów na budowę Zamawiający dostarczy wszelką dokumentację wymaganą do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia tj. dokumentację projektową oraz dokumentacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dostarczy też kosztorysy inwestorskie. Zadaniem Wykonawcy będzie aktualizacja kosztorysów. Dla kontraktów na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Zamawiający dostarczy programy funkcjonalno-użytkowe. W przypadku, jeżeli Zamawiający dostarczy wymagane dokumenty w terminie uniemożliwiającym Wykonawcy przedłożenie SIWZ na etapie Drugiego Raportu Przejściowego, termin wykonania SIWZ ulegnie przedłużeniu. Zamawiający przekaze wszystkie posiadane dokumentacje dotyczące SIWZ w dniu podpisania umowy, zaś brakujące przed

terminem przedłożenia Pierwszego Raportu Końcowego. Zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie wersji elektronicznych SIWZ w tym także wszystkich załączników do SIWZ, włącznie z załącznikami, za dostarczenie, których będzie odpowiedzialny Zamawiający. Zamawiający nie posiada projektów budowlanych w wersji elektronicznej.

Ponadto, w związku z odpowiedziami na powyższe pytania Zamawiający dokonuje następującej zmiany w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

Dotychczasowy Załącznik Nr 1 Wstępne Zbiornicze Zestawienie Zadań Budowlanych zastępuje się nowym Załącznikiem Nr 1, który zostanie umieszczony na stronie internetowej z dopiskiem „Modyfikacja z dnia 26.01.2007 roku”.

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), ze względu na dokonaną modyfikację treści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 15 luty 2007 r. godz. 9:30

Nowy termin otwarcia ofert: 15 luty 2007r. godz. 10:00

Nowy sposób oznaczenia koperty zawierającej ofertę:

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

„Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

Oferta w postępowaniu na:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOŚCI DLA GRUPY PROJEKTÓW W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA *Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Sędziszów, Jędrzejów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie)*”

Nie otwierać przed dniem: 15.02.2007 rok godz.10:00.”

Oferty oznaczone wg wzoru jak przed zmianami zostaną otwarte w nowym terminie składania ofert.

Wszystkie powyższe informacje są dla wykonawców wiążące.

Burmistrz Sędziszowa

/-/mgr inż. Wacław Szarek