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1.   WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST i zakres robót objêtych ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i odbioru robót 

budowlanych. dla inwestycji: 

Przebudowa wêzùów sanitarnych w budynku Szkoùy Podstawowej 

w Pawùowicach; Pawùowice, 28-340 Sêdziszów 
opracowano szczegóùowe specyfikacje techniczne jak ni¿ej: 
SST-01 � CPV 45111300-1  - roboty rozbiórkowe 
SST-02 � CPV 45262522-6   - roboty murarskie 
SST-03 � CPV 45421146-9   - roboty okùadzinowe g-k 
SST-04 � CPV 45421000-4   - roboty stolarskie 
SST-05 � CPV 45430000-6   - roboty posadzkarskie 
SST-06 � CPV 45410000-4   - roboty tynkarskie 
SST-07 � CPV 45442100-8   - roboty malarskie 
 
1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹. 

Zakres, którego dotycz¹ niniejsze SST, obejmuje roboty i czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 

realizacjê wszelkich robót objêtych Dokumentacj¹ Projektow¹ dla wymienionego w punkcie 1.1 

zadania. 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz¹cych oraz robót tymczasowych. 

Oprócz robót podstawowych konieczne bêdzie wykonanie wytyczenie obiektów oraz pomiary 

kontrolne w trakcie realizacji pùyty boiska. 
1.5. Teren budowy 

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy 
Pomieszczenia wêzùów sanitarnych usytuowane s¹ na parterze i na poddaszu budynku Szkoùy. 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj¹cy protokolarnie przeka¿e wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre�lonych 

w ogólnych warunkach umowy. 
Zamawiaj¹cy, w protokole przekazania wska¿e punkty poboru mediów na czas realizacji budowy. 
1.5.3. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowi¹zany jest do utrzymania przylegùych do terenu robót chodników i jezdni w stanie 

czystym i nienaruszonym poprzez wùa�ciwe u¿ytkowanie lub zastosowanie odpowiednich 
zabezpieczeñ.. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest 

zobowi¹zany usun¹ã bez mo¿liwo�ci ubiegania siê o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytuùu. 
1.5.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê placu budowy oraz wszystkich materiaùów i elementów 

wyposa¿enia u¿ytych do realizacji robót od chwili rozpoczêcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 

caùy ten okres urz¹dzenia lub ich elementy bêd¹ utrzymane w sposób satysfakcjonuj¹cy Inspektora. 

Mo¿e on wstrzymaã realizacjê robót, je�li w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowi¹zki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbêdne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urz¹dzenia takie jak: bariery, sygnalizacjê ruchu, znaki drogowe 

etc. ¿eby zapewniã bezpieczeñstwo caùego ruchu koùowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

bariery i inne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce musz¹ byã zaakceptowane przez Inspektora. 
Wykonawca bêdzie tak¿e odpowiedzialny do czasu zakoñczenie robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniej¹cych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na wùasny koszt. 
Przed rozpoczêciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomo�ci zainteresowanych u¿ytkowników 

terenu w sposób ustalony z Inspektorem. Wykonawca umie�ci, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych 

przez Inspektora, tablice podaj¹ce informacje o wykonywanej inwestycji. 
1.6. Ochrona wùasno�ci i urz¹dzeñ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronê istniej¹cych instalacji naziemnych i podziemnych 

urz¹dzeñ znajduj¹cych siê w obrêbie placu budowy, takich jak ruroci¹gi i kable etc. Przed 

rozpoczêciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich wùadz, które s¹ wùa�cicielami instalacji i 

urz¹dzeñ, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiaj¹cego.  



Wykonawca spowoduje ¿eby te instalacje i urz¹dzenia zostaùy wùa�ciwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wyst¹pi konieczno�ã przeniesienia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych w granicach 

placu budowy, Wykonawca ma obowi¹zek poinformowaã Inspektora o zamiarze rozpoczêcia takich 

robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o ka¿dym przypadkowym uszkodzeniu tych urz¹dzeñ 

lub instalacji i bêdzie wspóùpracowaù przy naprawie udzielaj¹c wszelkiej mo¿liwej pomocy, która mo¿e 

byã potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
1.7. Ochrona �rodowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowi¹zany znaã i stosowaã siê do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony �rodowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakoñczenia robót, wykonawca bêdzie podejmowaù wszystkie sensowne kroki ¿eby stosowaã siê do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony �rodowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikaã dziaùañ szkodliwych dla innych jednostek wystêpuj¹cych na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeñ, haùasu lub innych czynników powodowanych jego dziaùalno�ci¹. 
1.8. Zapewnienie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowê i bêdzie utrzymywaù wyposa¿enie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa. Zapewni wyposa¿enia w urz¹dzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposa¿enie i 

odzie¿ wymagan¹ dla ochrony ¿ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwa¿a siê, 

¿e koszty zachowania zgodno�ci z wspomnianymi powy¿ej przepisami bezpieczeñstwa i ochrony 

zdrowia s¹ wliczone w cenê umown¹. 
Wykonawca bêdzie stosowaù siê do wszystkich przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych w zakresie 

bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. Bêdzie stale utrzymywaù wyposa¿enie przeciwpo¿arowe w 

stanie gotowo�ci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego, na placu 

budowy, we wszystkich urz¹dzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiaùy ùatwopalne bêd¹ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpo¿arowymi, w bezpiecznej 

odlegùo�ci od budynków i skùadowisk, w miejscach niedostêpnych dla osób trzecich. Wykonawca 

bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstaùe w wyniku po¿aru, który mógùby powstaã w okresie 

realizacji robót lub zostaù spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
U¿ycie materiaùów, które wpùywaj¹ na trwaùe zmiany �rodowiska, ani materiaùów emituj¹cych 

promieniowanie w ilo�ciach wy¿szych ni¿ zalecane w projekcie nie bêdzie akceptowane. 
1.9. Okre�lenia podstawowe 

Dokumentacja projektowa � dokumentacja okre�laj¹ca cechy charakterystyczne, lokalizacjê, 

gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu. 
Inspektor � osoba posiadaj¹ca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentuj¹ca 

interesy Zamawiaj¹cego w realizacji Zadania, akceptuj¹ca poczynania Wykonawcy na budowie, 

zatwierdzaj¹ca lub koryguj¹ca je. 
Jednostka Projektowa � osoba lub zespóù osób firmy wykonuj¹cej i nadzoruj¹cej projektowanie 

caùo�ci zadania. 
Materiaùy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbêdne do wykonania robót, zgodne z 

Dokumentacj¹ Projektow¹ i Specyfikacjami Technicznymi. 
Nawierzchnia (drogi, place) � warstwa maj¹ca za zadanie przej¹ã i rozùo¿yã obci¹¿enie pochodz¹ce 

od ruchu na podùo¿e gruntowe, a tak¿e nadaã odpowiednie walory u¿ytkowe powierzchni terenu. 
Odpowiednia zgodno�ã - zgodno�ã wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je�li 

przedziaù tolerancji nie zostaù okre�lony - z przeciêtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 
Ogrodzenie tymczasowe � ogrodzenie zabezpieczaj¹ce teren budowy na czas realizacji robót. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót, z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci technologicznej ich 

wykonania. 
Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi¹cy utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykùad skarpa, dolina, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna � obiekt wytworzony przez czùowieka, stanowi¹cy utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykùad droga, kanaù, �ciana itp. 
Rysunki - czê�ã Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacjê, charakterystykê i wymiary 

obiektu bêd¹cego przedmiotem robót. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) � dokument przetargowy, opisuj¹cy m.in. 

sposób realizacji uwzglêdniaj¹cy �Prawo zamówieñ publicznych�. 



Zadanie budowlane - czê�ã przedsiêwziêcia budowlanego - zamówienia, stanowi¹c¹ odrêbn¹ caùo�ã 

technologiczn¹, zdoln¹ do samodzielnego speùnienia przewidywanych funkcji techniczno u¿ytkowych. 
Zamawiaj¹cy � jednostka zlecaj¹ca i finansuj¹ca realizowane Zamówienie. 
 

 

2. MATERIA£Y I URZ¥DZENIA 

2.1. Informacje ogólne. 

Nie przewiduje siê dostarczania materiaùów b¹dê wyrobów przez Zamawiaj¹cego. 
2.2. �ródùa uzyskiwania materiaùów i urz¹dzeñ 

Wszystkie wbudowywane materiaùy i urz¹dzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musz¹ byã 

zgodne z wymaganiami okre�lonymi w poszczególnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed 

u¿yciem ka¿dego materiaùu przewidywanego do wykonania robót staùych wykonawca przedùo¿y 

Inspektorowi do akceptacji szczegóùow¹ informacjê o êródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiaùów, atestach, wynikach odpowiednich badañ laboratoryjnych i próbek. 
To samo dotyczy instalowanych urz¹dzeñ. 
Akceptacja Inspektora udzielona jakiej� partii materiaùów z danego êródùa nie bêdzie znaczyã, ¿e 

wszystkie materiaùy pochodz¹ce z tego êródùa s¹ akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowi¹zany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiaùów otrzymanych z zatwierdzonego 

êródùa dla ka¿dej dostawy, ¿eby udowodniã, ¿e nadal speùniaj¹ one wymagania odpowiedniej SST. 
Wykonawca bêdzie ponosiù wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiaùów. 

Za ich ilo�ã i jako�ã odpowiada Wykonawca.  
2.3. Atesty materiaùów i urz¹dzeñ. 

W przypadku materiaùów, dla których w szczegóùowych specyfikacjach technicznych wymagane s¹ 

atesty, ka¿da partia dostarczona na budowê musi posiadaã atest okre�laj¹cy w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcê badañ jako�ci materiaùów, Inspektor mo¿e dopu�ciã 

do u¿ycia materiaùy posiadaj¹ce atest producenta stwierdzaj¹cy peùn¹ zgodno�ã tych materiaùów z 

warunkami podanymi w SST. 
Produkty przemysùowe musz¹ posiadaã atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badañ. Kopie wyników tych badañ musz¹ byã dostarczone przez 

wykonawcê Inspektorowi. 
Materiaùy posiadaj¹ce atesty, a urz¹dzenia � wa¿n¹ legalizacjê, mog¹ byã badane przez Inspektora w 
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno�ã wùa�ciwo�ci przewidzianych 

do u¿ycia materiaùów i urz¹dzeñ z wymaganiami zawartymi w SST nie zostan¹ one przyjête do 

wbudowania. 
2.4. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom umowy. 

Materiaùy uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musz¹ byã niezwùocznie usuniête przez 

wykonawcê z placu budowy na jego koszt.  
Ka¿dy rodzaj robót wykonywanych z u¿yciem materiaùów, które nie zostaùy sprawdzone lub 

zaakceptowane przez Inspektora, bêdzie wykonany na wùasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaã 

sobie sprawê, ¿e te roboty mog¹ byã odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapùacone. 
2.5. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów i urz¹dzeñ 

Wykonawca jest zobowi¹zany zapewniã, ¿eby materiaùy i urz¹dzenia tymczasowo skùadowane na 

budowie, byùy zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaã ich jako�ã i wùasno�ci w takim 

stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub monta¿u. Musz¹ one w ka¿dej chwili byã 

dostêpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, a¿ do chwili, kiedy zostan¹ u¿yte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do skùadowania materiaùów i urz¹dzeñ bêd¹ zlokalizowane w 

obrêbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez wykonawcê. 
2.6. Stosowanie materiaùów zamiennych 

Je�li wykonawca zamierza u¿yã w jakim� szczególnym przypadku materiaùy lub urz¹dzenia zamienne, 

inne ni¿ przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora 
przynajmniej na 2 tygodnie przed ich u¿yciem lub wcze�niej, je�li wymagane jest badanie materiaùu 

lub urz¹dzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiaùu lub urz¹dzenia nie 

mo¿e byã póêniej zmieniany bez akceptacji Inspektora. 
 

3. SPRZÆT 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót i �rodowisko. 
Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã zgodny z ofert¹ wykonawcy oraz powinien odpowiadaã pod 

wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako�ci i projekcie 



organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajno�ã sprzêtu powinna 

gwarantowaã prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót musi byã utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowo�ci do pracy oraz byã zgodny z wymaganiami ochrony �rodowiska i przepisami 

dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 

Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania. 
Je¿eli projekt wykonawczy lub szczegóùowe specyfikacje techniczne przewiduj¹ mo¿liwo�ã 

wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzêt do 

akceptacji przez Inspektora. Nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody. 
Sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania warunków umowy zostan¹ 

przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

 

4. TRANSPORT 

Teren budowy jest zlokalizowany w bezpo�rednim s¹siedztwie istniej¹cych ukùadów komunikacyjnych 

miasta. Zastosowanie �rodków transportu i innych maszyn ciê¿kich musi uwzglêdniaã wymagania 

przepisów miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bêd¹cej w zarz¹dzie sùu¿b 

miejskich. 
Zastosowane �rodki transportu musz¹ zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 

w projekcie wykonawczym i szczegóùowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

Inspektora, w terminach wynikaj¹cych z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów 

technicznych. Úrodki transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom umowy, bêd¹ Inspektora usuniête                      
z terenu budowy na polecenie Inspektora. 
Wykonawca jest zobowi¹zany usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie uszkodzenia                                     

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ i �cisùe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jako�ã zastosowanych materiaùów i wykonywanych Robót, za ich 

zgodno�ã z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora. 
Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, je�li wymagaã tego bêdzie Inspektor, zostan¹ poprawione przez wykonawcê na wùasny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy 

od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetê w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby bêdzie sùu¿yù pomoc¹ Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzêdnych wyznaczonych 

przez wykonawcê. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania zaùo¿onej przez geodetê bêdzie zabezpieczona przez 

wykonawcê, za� w przypadku uszkodzenia lub usuniêcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostan¹ one zaùo¿one ponownie na jego koszt, równie¿ w przypadkach, gdy roboty budowlane 

wymagaj¹ ich usuniêcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniêcia                     

i bêdzie zobowi¹zany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów nale¿y do obowi¹zków wykonawcy                     

i uwa¿a siê, ¿e ich koszty zostaùy uwzglêdnione w kosztach jednostkowych pozostaùych robót. 
Decyzje Inspektora dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte na 

wymaganiach sformuùowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegóùowych specyfikacjach 

technicznych, a tak¿e w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.  
Polecenia Inspektora bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez wykonawcê, pod groêb¹ wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuùu poniesie 

wykonawca. 
 

6. ODBIORY ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne odbiorów 



Roboty winny podlegaã nastêpuj¹cym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziaùem 

wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
b) odbiorowi czê�ciowemu, 
c) odbiorowi koñcowemu, 
6.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegaj¹ zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonywany w czasie umo¿liwiaj¹cym 

wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postêpu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowa¿nione. 
Gotowo�ã danej czê�ci robót do odbioru zgùasza wykonawca i jednocze�nie powiadamia inspektora 

nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzany niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ w ci¹gu 3 dni od daty 

zgùoszenia. 
Jako�ã i ilo�ã robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawieraj¹cych 

komplet wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                            

z dokumentacj¹ projektow¹ i uprzednimi ustaleniami. 
6.3. Odbiór czê�ciowy 

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego 

robót dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze koñcowym robót. 
6.4. Odbiór koñcowy robót 

Odbiór koñcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, 

jako�ci i warto�ci, na zasadach okre�lonych w umowie. 
Zakoñczenie robót oraz gotowo�ã do odbioru koñcowego potwierdza Wykonawcy wpisem do 

dziennika budowy Inspektor Nadzoru, o fakcie tym Inwestor zostaje powiadomiony na pi�mie. 
6.5. Dokumenty do odbioru koñcowego robót. 

Dokumenty niezbêdne do dokonania odbioru koñcowego robót wskazane s¹ w umowie z wykonawc¹ 

robót. 
6.6. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy. 

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiaj¹cego jeden egzemplarz 

kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjê Techniczn¹ wykonania robót. 
Dziennik budowy /dziennik budowy wewnêtrzny  

Dziennik budowy jest obowi¹zuj¹cym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 

na bie¿¹co, zarówno dla potrzeb zamawiaj¹cego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 

przekazania wykonawcy placu budowy a¿ do zakoñczenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami (Rozporz¹dzenie Ministra 

Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bêd¹ czynione na bie¿¹co i powinny 

odzwierciedlaã postêp robót, stan bezpieczeñstwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 

kwestie zwi¹zane z zarz¹dzaniem budow¹. 
Ka¿dy zapis do dziennika budowy powinien zawieraã jego datê, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byã czytelne i dokonywane w porz¹dku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiaj¹c pustych miêdzy nimi, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy 

wprowadzanie póêniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoùy i inne dokumenty zaù¹czane do dziennika budowy powinny byã przejrzy�cie 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcê jak i Inspektora. W szczególno�ci                 

w dzienniku budowy powinny byã zapisywane nastêpuj¹ce informacje: 
- data przejêcia przez wykonawcê placu budowy; 
- dzieñ dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiaj¹cego; 
- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentów wymaganych w p.2.3, przygotowanych przez 

wykonawcê, 
- daty rozpoczêcia i zakoñczenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postêp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóênieñ lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje Inspektora; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót; 
- daty zgùoszenia robót do czê�ciowych i koñcowych odbiorów oraz przyjêcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 
- wyja�nienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 



- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót maj¹ce wpùyw na czasowe ich 

ograniczenia lub speùnienia wymagañ szczególnych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie                        

w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jako�ci materiaùów, poboru próbek i wyników badañ z okre�leniem, przez kogo zostaùy 

przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badañ z okre�leniem, przez kogo zostaùy przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postêpie robót. 
Wszystkie wyja�nienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny byã na bie¿¹co 

przedstawiane do wiadomo�ci i akceptacji Inspektorowi. 
Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, musz¹ byã podpisane przez 

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub siê do nich odnosi. 
Inne istotne dokumenty budowy 

- Pozwolenie na budowê lub zgùoszenie wykonania robót nie wymagaj¹cych pozwolenia; 
- Protokoùy przekazania placu budowy wykonawcy ; 
- Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkañ i narad; 
- Protokoùy odbioru robót, 
- Korespondencja dotycz¹ca budowy. 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na placu budowy we wùa�ciwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bêd¹ natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bêd¹ stale dostêpne do wgl¹du Inspektora oraz 

upowa¿nionych przedstawicieli zamawiaj¹cego w dowolnym czasie i na ka¿de ¿¹danie. 
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcê w trakcie trwania budowy 

W trakcie trwania budowy i przed zakoñczeniem robót wykonawca jest zobowi¹zany do dostarczania 

na polecenie Inspektora nastêpuj¹cych dokumentów: 
- rysunki robocze 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urz¹dzeñ 
Dokumenty skùadane Inspektorowi winny byã wyraênie oznaczone nazw¹ przedsiêwziêcia                            

i zamawiaj¹cego. 
Sprawdzenie, przyjêcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiaùów 

oraz procedur zùo¿onych lub wnioskowanych przez wykonawcê nie bêd¹ miaùy wpùywu na kwotê 

kontraktu i wszelkie wynikaj¹ce st¹d koszty ponoszone bêd¹ wyù¹cznie przez wykonawcê. 
 

7.   PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana przez Wykonawcê i przyjêta 
przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczaùtowe bêdzie uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

7.2. Wynagrodzenie ryczaùtowe robót bêdzie obejmowaã: 

- robociznê bezpo�redni¹ wraz z narzutami, 

- warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                             

i transportu na teren budowy, 

- warto�ã pracy sprzêtu wraz z narzutami, 

- koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 

 
8.   PRZEPISY ZWI¥ZANE 

8.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016                      
z póên. zm.). 



- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo¿arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póên. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póên. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

8.2. Rozporz¹dzenia 

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno�ci 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre�lenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowa¿nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spoùecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz¹cej 
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126). 

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. - w sprawie szczegóùowego zakresu                     
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, poz. 2041). 

 
 
 
 

 

 


