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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji :

Przebudowa wezlow sanitarnych
w budynku Szkoly Podstawowej
w Pawlowicach
Pawlowice, 28-340 Sedziszow

Kod CPV 45000000-7
ROBOTY BUDOWLANE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych. dla inwestycji:

Przebudowa wezlow sanitarnych w budynku Szkoly Podstawowej

w Pawlowicach; Pawlowice, 28-340 Se¢dziszow
opracowano szczegotowe specyfikacje techniczne jak nizej:
SST-01 - CPV 45111300-1 - roboty rozbiorkowe

SST-02 — CPV 45262522-6 - roboty murarskie

SST-03 - CPV 45421146-9 - roboty oktadzinowe g-k

SST-04 — CPV 45421000-4 - roboty stolarskie

SST-05 - CPV 45430000-6 - roboty posadzkarskie

SST-06 — CPV 45410000-4 - roboty tynkarskie

SST-07 — CPV 45442100-8 - roboty malarskie

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1
zadania.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych.

Oprécz robdét podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenie obiektéw oraz pomiary
kontrolne w trakcie realizacji ptyty boiska.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Pomieszczenia weztéw sanitarnych usytuowane sg na parterze i na poddaszu budynku Szkoty.
1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w 0goinych warunkach umowy.

Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji budowy.
1.5.3. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robé6t chodnikéw i jezdni w stanie
czystym i nienaruszonym poprzez wiasciwe uzytkowanie Ilub zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen.. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Inspektora.
Moze on wstrzymaé realizacje robodt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposéb ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora, tablice podajace informacje o wykonywanej inwestycji.

1.6. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajgcego.



Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich
robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajagc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonhczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczenh, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

1.9. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca
interesy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespédt osob firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie
catosci zadania.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) — warstwa majaca za zadanie przejac i roztozy¢ obcigzenie pochodzace
od ruchu na podioze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe powierzchni terenu.
Odpowiednia zgodnos$é - zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajgce teren budowy na czas realizacji robot.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét - wykaz robét, z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cziowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, $ciana itp.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) — dokument przetargowy, opisujgcy m.in.
sposob realizacji uwzgledniajacy ,Prawo zamowieh publicznych”.



Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zaméwienia, stanowigcg odrebng catos¢
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.
Zamawiajacy — jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane Zamowienie.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogodlne.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatéw badz wyrobow przez Zamawiajgcego.

2.2, Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
Inspektorowi do akceptacji szczegotowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badanh laboratoryjnych i prébek.

To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrdodta nie bedzie znaczyc, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnic¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej SST.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow.
Zaich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sag
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatéw, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatéw z
warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badah muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢é wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢
sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce.

2.6. Stosowanie materiatléw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora
przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci i projekcie




organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych uktadéw komunikacyjnych
miasta. Zastosowanie $rodkéw transportu i innych maszyn ciezkich musi uwzgledniaé wymagania
przepisow miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bedacej w zarzadzie stuzb
miejskich.

Zastosowane srodki transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Inspektora, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usuniete
z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakosé zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia
i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

6. ODBIORY ROBOT.
6.1. Zasady ogé6ine odbioréw




Roboty winny podlega¢ nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem
wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

6.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca i jednoczesnie powiadamia inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjq projektowg i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

6.4. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci, na zasadach okreslonych w umowie.

Zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego potwierdza Wykonawcy wpisem do
dziennika budowy Inspektor Nadzoru, o fakcie tym Inwestor zostaje powiadomiony na pismie.

6.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koricowego robét wskazane sg w umowie z wykonawca
robét.

6.6. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz
kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robot.

Dziennik budowy /dziennik budowy wewnetrzny

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Inspektora. W szczegdlnoci
w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentac;ji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentdw wymaganych w p.2.3, przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdét;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét;

- daty zgtoszenia robdét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;



- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia wymagan szczegdlnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt, szczegdlnie
w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem, przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robaot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Ilub propozycje wykonawcy powinny byé na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.

Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inne istothne dokumenty budowy

- Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robét nie wymagajacych pozwolenia;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

- Protokoty odbioru robét,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektora oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora nastepujacych dokumentéw:

- rysunki robocze

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewzigcia
i zamawiajgcego.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow
oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez wykonawce.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogélne

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

7.2. Wynagrodzenie ryczaltowe robét bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.).



- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
8.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr

198, poz. 2041).



