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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

 
dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni 
ścieków komunalnych w Sędziszowie” 
 
Zamawiający na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity z 
2017r,poz.1579 z późn.zm) udziela wyjaśnień;  
 
Zestaw 1 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów p. 4.2. umowy dotyczący serwisowania przez Wykonawcę 

zamontowanych urządzeń w ramach przeglądów gwarancyjnych, gdyż zapis ten jest zbyt ogólny 

i niesie za sobą znaczący koszt, który może stanowić o wartości oferty, który brzmi:  

„4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego: 

4.2. serwisowania zamontowanych urządzeń w ramach przeglądów gwarancyjnych, zgodnie 
z wymaganiami producenta.” 

1. Czy to oznacza, że wszelkie koszty związane z koniecznymi dla utrzymania gwarancji 

okresowymi przeglądami, w tym materiałami eksploatacyjnymi i częściami naturalnie 

zużywającymi się, ma ponosić Wykonawca? Wnosimy o sprecyzowanie jednoznaczne, 

które urządzenia i materiały eksploatacyjne podlegają serwisowaniu i wymianie przez 

Wykonawcę? 

2. Wnosimy o potwierdzenie, że codzienne i okresowe czynności eksploatacyjne, takie jak 

np. kalibracja sond pomiarowych, czyszczenie piast mieszadeł itp. stanowią zakres 

obowiązków i koszt Zamawiającego lub Użytkownika? 

W związku z powyższymi zapisami wnosimy o zmiany zapisów w umowie, doprecyzując 

zakres usługi serwisowania. 

 
Odpowiedzi na pytania:  

 
Ad.1 koszty związane z koniecznymi dla utrzymania gwarancji okresowymi przeglądami 
ponosić będzie wykonawca, natomiast w przypadku niezbędnych materiałów 
eksploatacyjnych i części naturalnie zużywających się koszt będzie ponoszony przez 
użytkownika 
 
Ad.2 potwierdzimy, że codzienne i okresowe czynności eksploatacyjne, takie jak kalibracja 
sond pomiarowych, czyszczenie piast mieszadeł stanowić będzie zakres obowiązków i koszt 
użytkownika. 
 
Zamawiający pozostawia zapis w umowie bez zmian. 
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Zestaw 2 
 

1. Wnosimy o potwierdzenie, że pod budynkiem socjalno-technicznym należy wykonać 

wymianę gruntu na głębokość około 1,0 – 1,20m na piasek. W związku z tym winno być 

około 352,85-385,20 m3 piasku jako zasypki, wnosimy o potwierdzenie. 

2. Wnosimy o potwierdzenie, że na dachu budynku socjalno-technicznego należy wykonać 

płotki śniegowe w ilości 52,2 mb. Wymagane zgodnie z warunkami dla budynków. 

3. Wnosimy o potwierdzenie, że pod budynkiem reaktorów należy wykonać wymianę 

gruntu na głębokość około 1,0 – 1,20m na piasek. W związku z tym winno być około 

1064-1276 m3 piasku jako zasypki, wnosimy o potwierdzenie. 

4. Czy w zbiornikach reaktorów i retencyjnych należy od wewnątrz izolować stropy w 

systemie hydrostop? Jeżeli tak, to należy zwiększyć obmiary. 

5. Czy komory zasuw należy izolować od wewnątrz (posadzka, ściany, strop) w systemie 

hydrostop? Jeżeli tak, to należy zwiększyć obmiary. 

6. Czy ściany zbiorników retencyjnych winny być ocieplone od zewnątrz? Jeżeli tak, to do 

jakiej głębokości w grunt? Obecnie wg przedmiaru wychodzi około 0,75 m ppt. 

7. W jaki sposób będzie wykończona od góry płyta stropowa zbiorników retencyjnych? 

8. Wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wokoło zbiornika retencyjnego należy 

zabezpieczyć wykopy poprzez zabicie grodzic stalowych z późniejszym odzyskiem. 

Zgodnie z projektem głębokość posadowienia zbiorników wynosi ~5,00m ppt, co 

stanowi o konieczności wbicia grodzic na gł. około 10,0 m w ilości 800,00 m2, 

natomiast przedmiar zakłada jedynie 374,0 m2 

9. Wnosimy o potwierdzenie, że zbiornik retencyjny należy wokół obsypać piaskiem 
stabilizowanym cementem  a nie gruntem rodzimym. 

DO POWYŻSZYCH ZAGADNIEŃ WNOSIMY O MODYFIKACJĘ 
PRZEDMIARÓW. 

10. Wnosimy o potwierdzenie, że w okresie wykonywania konstrukcji zbiornika 

retencyjnego, należy obniżyć poziom wody gruntowej poniżej głębokości wykopu tj. 

5,0 m poprzez pompowanie lub igłofiltry. Wnosimy również o wskazanie miejsca zrzutu 

wody. 

11. §18 -Ust 2.3 wzoru umowy - wykonawca wnosi o modyfikację zapisów umownych i 

wpisanie w ust.2.3.ppkt 2.2.1- że kara umowna w wysokości 0,02% będzie liczona od 

wynagrodzenia wadliwego elementu. 

12.   §18 -ust 2.3 pkt 2.3.2 wzoru umowy - wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu ze 

wzoru umowy z uwagi na fakt, iż nie można precyzyjnie określić czy przekroczenie 

terminu 30 dniowego wyznaczonego na usunięcie wad, było terminem możliwym do ich 

usunięcia np. z przyczyn technicznych, technologicznych  lub innych. 
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13.   §18 ust 2 pkt.2.4 do 2.8 wzoru umowy - wykonawca wnosi by Zamawiający zmienił te 

zapisy umowne i wpisał, że ustalane w nich kary umowne naliczane będą od 

wynagrodzenia ustalonego w umowach z podwykonawcami, a nie jak zapisał 

Zamawiający od wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. 

Tak zapisany sposób naliczania kar umownych prowadzić może do bezpodstawnego 

wzbogacenia jednej ze stron umowy, a nadto  tak naliczone kary są rażąco 

wygórowane. 

14.     §11 ust. 3 wzoru umowy – wykonawca zwraca się o zamianę słowa „gwarancji” na  

„rękojmi”. 

 
Odpowiedzi na pytania:  
 
Ad.1. Zakres i forma wymiany gruntu pod fundamentami budynków oczyszczalni  
został opisany na rysunkach projektu wykonawczego - rys K-2.1. Grunty  
podlegają wymianie na piasek średni zagęszczony warstwami do Is=0,98 oraz po  
obrysie zewnętrznym o szerokości 1,0m zgodnie z rysunkami na piasek  
stabilizowany cementem w ilości 150kg/m3. Zgodnie z rysunkiem podany jest  
poziom wymiany gruntu ~2,8m poniżej posadowienia. 
 
Ad.2. Na dachu budynku socjalno – technicznego nie trzeba wykonywać płotków śnieżnych. 
Przy kacie nachylenia połaci wynoszącym 30 stopni i maksymalnej długości połaci dachowej 
równej 5,70m oraz maksymalnej wysokości do okapu równej 2,70m nie występuje ryzyko 
uszkodzenia mienia lub spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu ludzi.    
 
Ad.3. Zakres i forma wymiany gruntu pod fundamentami budynków oczyszczalni  
został opisany na rysunkach projektu wykonawczego - rys K-1.1. Grunty  
podlegają wymianie na piasek średni zagęszczony warstwami do Is=0,98 oraz po  
obrysie zewnętrznym o szerokości 1,0m zgodnie z rysunkami na piasek  
stabilizowany cementem w ilości 150kg/m3. Zgodnie z rysunkiem podany jest  
poziom wymiany gruntu ~3,0m poniżej posadowienia.  
 
Ad.4. W stropach reaktorów i zbiorników retencyjnych nie ma konieczności  
wykonania izolacji od wewnątrz zgodnie z opisem technicznym pkt. 6.12.2.  
Jest konieczność wykonania izolacji od zewnątrz zgodnie z projektem. 
W projekcie wykonawczym konstrukcji na rys. K-4.1 oraz w opisie technicznym  
pkt. 6.12.2 są opisane i narysowane rozwiązania – detale izolacyjne dla  
reaktorów i zbiorników retencyjnych gdzie wymagana jest wodoszczelność. Jako  
izolacje zaproponowano system HYDROSTOP posiadający właściwości  
samouszczelniające (zarysowania do 0,4mm) oraz ochronne dla agresywności  
środowiska wynikające z wód gruntowych oraz magazynowanych ścieków  
komunalnych. W tych elementach należy przyjąć takie rozwiązania. 
 
Ad.5. Izolacje wykonać zgodnie z projektem - opis techniczny pkt. 6.12.2  
oraz detale izolacyjne rys. K-4.1. Komory zasuw przewidziano izolować od  
wewnątrz bez stropu (ściany i posadzka). 
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Ad.6  Ściany zbiorników retencyjnych powinny być ocieplone do głębokości 1,0m ppt 
 
Ad.7. Zgodnie z pkt. 6.7. oraz rysunkami wykonawczymi zbiorniki retencyjne  
będą wykonywane jako żelbetowe monolityczne. W pkt. 6.12.2. jest podane:  
"Strop zbiornika retencyjnego od zewnątrz zabezpieczyć poprzez wykonanie  
warstwy spadkowej, izolacji bitumicznej jak i termicznej".   
 
Ad.8. Projekt nie rozstrzyga możliwości technicznych i organizacyjnych  
potencjalnego wykonawcy obiektu - patrz opis techniczny pkt. 6.1. "Projekt  
zabezpieczenia wykopu będzie opracowany przez wykonawcę w ramach projektu  
organizacji budowy". Wykonawca może również etapować wykonywanie obiektów  
jak i robót ziemnych.  
 
Ad.9. Sposób wykonania zasypki zbiornika retencyjnego oraz podbudowy komory  
zasuw został przedstawiony na rys. K-3.1.  
  
Ad.10 Sposób odwodnienia przy realizacji konstrukcji zbiornika i odprowadzenia wód 
gruntowych należy do wykonawcy, który powinien odpowiednio przewidzieć i zorganizować 
prace. 
 

Ad.11 We wzorze umowy  zapis §.18 w ust. 2.3 pkt. 2.2.1. pozostaje  bez zmian. 

Ad.12 Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. W przypadku funkcjonowania oczyszczalni 

ścieków termin 30 dniowy jest terminem pozwalającym  na usunięcie wszelkich wad 

umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Zamawiający informuje, że istnieje 

możliwość przedłużenia tego terminu  z przyczyn, które są niezależne od Wykonawcy. 

Zastosowanie zapisu proponowanego przez pytającego , który jest  nieprecyzyjny  pozbawia 

Zamawiającego na egzekwowanie usunięcia wad w okresie gwarancji. 

Ad.13 Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

Ad.14 Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

 
 
 
 
 


