

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
tel. 413 811 127 do 130
fax. 413 811 131
e-mail: um@sedziszow.pl



GMINA
SĘDZISZÓW

www.sedziszow.pl

NIP: 656-21-64-804 REGON: 291009857

Nr sprawy: BRI-WK.271.1.2016

Sędziszów 2016-02-04

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na

OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów-Czekaj .
3. Budowa sieci wodociągowej w m. Mstyczów - Przelaj.
4. Przejście pod torami PKP w Mstyczowie
5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów- II etap.
6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przelaj Czepiecki.
7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia.

Działając na podstawie art.92 ust.1, ustawy z dnia 29 stycznia r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2015 roku, poz.2164) informujemy, iż w toku postępowania Zamawiający wybrał oferty częściowe jako najkorzystniejsze spełniające łącznie kryteria termin wykonania i cena na poszczególne zadania :

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów-Czekaj

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Sławomir Mucha ,32-200 Miechów, ul. Buczka 49

2. Budowa sieci wodociągowej w m. Mstyczów-Przelaj , Przejście pod torami PKP w Mstyczowie, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów - II etap.

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Sławomir Mucha ,32-200 Miechów, ul. Buczka 49

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przelaj Czepiecki, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Sławomir Mucha, 32-200 Miechów, ul. Buczka 49

W toku prowadzonego postępowania wpłynęło 16 ofert częściowych.

Złożone oferty, nie podlegające odrzuceniu otrzymały następującą ocenę:

Nazwa Wykonawcy	Nr oferty	Nr zadania	Nazwa zadania	Punktacja CENA	Punktacja TERMIN	RAZEM PUNKTACJA
1.	2.	3.	3	5	6.	7.
WOSAN - USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Konrad Rachuna 25-640 Kielce, ul. Karbońska 5/10	1	1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów-Czekaj	67,39	4,67	72,06
ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY "POL-WOD" Jerzy Polit 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3	3	1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów-Czekaj	45,51	0	45,51
		3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przełaj Czepiecki, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia	59,19	0	59,19
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Sławomir Mucha 32-200 Miechów, ul. Buczka 49	4	1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów-Czekaj	90,00	0	90
		2	Budowa sieci wodociągowej w m. Mstyczów-Przełaj, Przejście pod torami PKP w Mstyczowie, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów - II etap	90,00	0	90
		3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przełaj Czepiecki, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia	90,00	0	90
GEOKART-INTERNATIONAL Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów ul. Wita Stwosza 44	5	1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów-Czekaj	54,60	0	54,6

		2	Budowa sieci wodociągowej w m.Mstyczów-Przelaj Przejście pod torami PKP w Mstyczowie, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów - II etap	38,55	0	38,55
		3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przelaj Czepiecki, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia	63,08	0	63,08
EKO-KOMPLEKS J.Fidrysiak,J.Budzińska S.J 95-030 Rzgów, ul.Guzewska 14	6	1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża ,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów-Czekaj	51,59	0	51,59
		2	Budowa sieci wodociągowej w m.Mstyczów-Przelaj, Przejście pod torami PKP w Mstyczowie, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów - II etap	87,25	0	87,25
		3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przelaj Czepiecki, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia	50,96	0	50,96
PRO-SAN-INSTAL I Anna Mań Biuro Geodezyjne 32- 120 Nowe Brzesko, ul.Krakowska 8	7	1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża, ,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów-Czekaj	46,02	3,33	49,35
		2	Budowa sieci wodociągowej w m.Mstyczów-Przelaj, Przejście pod torami PKP w Mstyczowie, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów - II etap	86,19	0,00	86,19
		3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przelaj Czepiecki, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia	59,19	3,33	62,52

Zgodnie z treścią art. 92 ust 1 pkt 2 pzp, Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 i 5 pzp w zw. z art. 24 ust 2 pkt 4 pzp, odrzuca oferty częściowe niżej wymienionego Wykonawcy:

**ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWY „KIS-SAN” Kisiel Wiesław, 25-437 Kielce
os.NaStoku 79/24**

Wykonawca nie wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie potwierdzenia posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prac projektowych (art. 24 ust 2 pkt 4 pzp w zw. z art. 89 ust 1 pkt 5). Wykonawca do oferty nie załączył wymaganego w SIWZ dokumentu potwierdzającego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prac projektowych. Zamawiający w trybie art. 26 ust 3 pzp wezwał wykonawcę pismem z dnia 21.01.2016 do uzupełnienia tego dokumentu. Pomimo otrzymanego wezwania wykonawca w oznaczonym terminie przez Zamawiającego wymaganego dokumentu nie przedstawił. Z uwagi na powyższe, Wykonawca podlega wykluczeniu. Nadto Wykonawca w swojej ofercie wskazał terminy wykonania prac projektowych na poszczególne zadania inne niż były wymagane w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust 1 pkt 2 pzp). W ofercie częściowej na zadaniu pn **”Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów-Czekaj”** Wykonawca wskazał termin wykonania prac projektowych do dnia 30.06.2016 r. Termin wymagany przez Zamawiającego do 30.05.2016 roku. W ofercie częściowej na zadaniu pn **”Budowa sieci wodociągowej w m.Mstyczów-Przelaj , Przejście pod torami PKP w Mstyczowie, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów - II etap”** Wykonawca wskazał termin wykonania prac projektowych do dnia 30.06.2016 r. Termin wymagany przez Zamawiającego do 30.05.2016 roku. W ofercie częściowej na zadaniu pn **„ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przelaj Czepiecki, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia”** Wykonawca wskazał termin wykonania prac projektowych do dnia 30.06.2016 r. Termin wymagany przez Zamawiającego do 30.05.2016 roku . Jakikolwiek zmiany w treści oferty na etapie jej badania nie były dopuszczalne, albowiem prowadziłyby do istotnych zmian treści oferty i naruszałyby zasadę równego traktowania wykonawców, stąd Zamawiający nie miał podstaw do ewentualnego wezwania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie, jak również, nie znajdowały zastosowanie zapisy art. 87 ust 2 pkt 3 pzp.

Wobec powyższego należy orzec jak na wstępie.

Zamawiający zawiadamia zgodnie z treścią art. 92 ust 1 pkt 2 na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 pzp odrzucił oferty częściowe na zadanie pn. **"Budowa sieci wodociągowej w m.Mstyczów-Przelaj , Przejście pod torami PKP w Mstyczowie, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów - II etap"** niżej wymienionego Wykonawcy

ZAKŁAD PROJEKTOWO -USŁUGOWY „POL-WOD” Jerzy Polit, 25-516 Kielce, ALIX Wieków Kielc 3

Oferta częściowa podlega odrzuceniu ponieważ treść oferty częściowej nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu wykonania. Wykonawca w ofercie częściowej na zadaniu pn**"Budowa sieci wodociągowej w m.Mstyczów-Przelaj , Przejście pod torami PKP w Mstyczowie, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów - II etap"** Wykonawca wskazał termin wykonania prac projektowych do dnia 31.08.2016 r. Termin wymagany przez Zamawiającego do 30.05.2016 roku. Jakikolwiek zmiany w treści oferty na etapie jej badania nie były dopuszczalne, albowiem prowadziłyby do istotnych zmian treści oferty i naruszałyby zasadę równego traktowania wykonawców, stąd Zamawiający nie miał podstaw do ewentualnego wezwania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie, jak również, nie znajdowały zastosowanie zapisy art. 87 ust 2 pkt 3 pzp.

Wobec powyższego należy orzec jak na wstępie.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art.94.ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art.27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem na numer (41)3811131.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Janusz Kot
Naczelnik Wydziału
Planowania Przyszłości, Inwestycji i Remontów
Infrastruktury Komunalnej