
Lp Opis robót Ilości Cena jed Wartosc netto

1 Zakup i montaż nowych znaków wraz z słupkami 177 0,00 0,00
2 Zakup nowych progów zwalniających 3 0,00 0,00
3 Demontaż znaków (część do ponownego montażu reszta do zwrotu) 104 0,00 0,00
4 Demontaż progów zwalniających do przekazania inwestorowi 3 0,00 0,00
5 Montaż znaków wcześniej zdemontowanych 49 0,00 0,00
6 Przestawienie znaków w inna lokalizacje 90 0,00 0,00

Razem netto 0,00
VAT 23% 0,00
Razem brutto 0,00
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