Załącznik nr 1
Opis zadania projektowego

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

oraz koncepcji programowo-przestrzennej parkingu

przewidzianego do realizacji przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie.

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym zapytaniem jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy istniejącego parkingu na parking dwupoziomowy dla zapewnienia możliwie jak największej ilości miejsc parkingowych. 

Obecny węzeł przesiadkowy jest obecnie niewystarczający dla potrzeb Mieszkańców Gminy Sędziszów, stąd w ramach dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład 2.0 ma powstać parking naziemny typu „Parkuj i Jedź”. Funkcjonalne połączenie obiektów węzła przesiadkowego z pomocą odpowiedniej infrastruktury ma poprawić przede wszystkim komfort podróżnych.

Intensywne przesiadanie się pasażerów transportu publicznego pomiędzy szlakami transportowymi wymaga odpowiednio zaprojektowanego miejsca oraz uporządkowania terenu pod kątem architektonicznym. Należy zastosować odpowiednią zabudowę, zieleń i małą architekturę oraz zapewnić bezpieczeństwo za pomocą monitoringu i oświetlenia.

W powyższej inwestycji należy zapewnić miejsca postojowe w dolnym poziomie dla samochodów osobowych oraz busów, na górnym poziomie dla samochodów osobowych. Należy również przewidzieć miejsca postojowe dla rowerów, punkt ładowania pojazdów elektrycznych, a także system monitoringu. W dolnym poziomie należy uwzględnić przystanek autobusowy, odpowiednio wkomponowując wiatę przystankową w bryłę obiektu parkingu. 

Należy przewidzieć układ komunikacyjny dla pieszych zapewniający połączenie płyty górnej i dolnej za pomocą schodów zewnętrznych. Przewiduje się budowę parkingu do 0,5 ha powierzchni użytkowej, lub dla zapewnienia min. 80 miejsc postojowych.
Na terenie objętym planowaną inwestycją brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 156/32.
Inwestycja planowana jest do realizacji na działce nr 156/32 obręb 1 Sędziszów.
Link do mapy: https://goo.gl/maps/hbf1XiBnRDKvw5VFA

1. Opis programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji programowo-przestrzennej
Program Funkcjonalno - Użytkowy dotyczyć będzie inwestycji polegających na przebudowie węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej  na terenie miasta Sędziszów.
Przebudowa parkingu „Parkuj i Jedź” na terenie zlokalizowanym pomiędzy ul. Dworcową, terenem Domu Kultury oraz Przychodnią Rodzinną w Sędziszowie (co obrazuje załącznik 7). Inwestycja dotyczyć będzie dobudowy nowej kondygnacji dla samochodów osobowych i rozbudowy części przyziemia czyli tzw. poziomu „zero” dla zapewnienia maksymalnej ilości miejsc parkingowych przeznaczonych dla samochodów osobowych oraz busów, w tym minimum 3 nowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na poziomie „zero” oraz  ma obejmować:
-
wykonanie systemu monitoringu,

· przebudowę i rozbudowę oświetlenia,

· wykonanie odwodnienia płyty dolnej i górnej parkingu,

· przebudowę wiaty przystankowej i wkomponowanie jej w bryłę nowego parkingu,

· uwzględnienie towarzyszących terenów zieleni,
· budowę stanowisk postojowych dla rowerów.
Inwestycja w infrastrukturę drogową w zakresie niezbędnym do funkcjonowania systemu umożliwi wygodny dojazd i przejazd przez węzeł przesiadkowy, manewrowanie 
i postój. Rozbudowa parkingu „Parkuj i Jedź” wymagać będzie poprawy układu drogowego, celem zapewnienia dojazdu z ulic Dworcowej i drogi przy Przychodni Rodzinnej zarówno na parking jak i do centralnej części węzła przesiadkowego. W miejscach gdzie będzie to wymagane, powinny powstać także chodniki - wybudowanie łącznika pomiędzy górną i dolną płytą parkingu.
W ramach zadania powinna powstać wiata z miejscami do siedzenia na  przystanku autobusowym, która stanowić będzie spójną całość i połączona zostanie z parkingiem 
i obiektem obsługi podróżnych tworząc funkcjonalną i spójną całość zapewniającą komfortowe przemieszczanie się podróżnych (obszar wskazany został w załączniku do opisu). Centrum przesiadkowe należy wyposażyć w elementy niezbędne do prawidłowej obsługi podróżnych, w tym również zapewniających bezpieczeństwo jak np. oświetlenie, monitoring;

Przewidziane jest wykonanie niezbędnych rozbiórek oraz odtworzenia istniejącego uzbrojenia i infrastruktury (eliminacja ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą).

Program Funkcjonalno-Użytkowy należy sporządzić zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:
a) opracowanie zagospodarowania terenu wykonanego na podkładzie mapowym w skali 1:500 zawierającego część opisową, część rysunkową, z oznaczeniem istniejących i projektowanych obiektów, granic nieruchomości, układu komunikacyjnego, 

b) opracowanie części architektoniczno-budowlanej precyzującej rodzaj konstrukcji, wyposażenie instalacyjne i technologiczne. Opracowanie powinno zawierać część opisową 
i rysunkową (charakterystyczne rzuty, przekroje, elewacje, widok izometryczny od strony ulicy Dworcowej - wizualizacja), 

c) uzyskanie wstępnych warunków technicznych od dostawców mediów tj. m.in energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci teletechniczne oraz od pozostałych gestorów w zakresie niezbędnych do realizacji inwestycji,

d) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dni 20 grudnia 2021r. ( Dz. U.2021.2454), na podstawie którego wszczęta zostanie procedura przetargowa na realizację inwestycji w systemie „Zaprojektuj 
i wybuduj”,

e) określenie planowanych kosztów prac projektowych i robot budowlanych,

f) przygotowanie dokumentacji geologicznej,

g) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Ogólne wymagania dla wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań koncepcyjnych, w taki sposób aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
W przeciągu 3 dni od dnia podpisania umowy na realizację zadania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prac. 
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym.

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wszelkie opracowania realizowane przez Wykonawcę wymagają uzgodnień 
z Wydziałem Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów Infrastruktury Komunalnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie. 

Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji oraz uwzględniać technologie robót i materiałów kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne (w tym MPZP) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Dodatkowo Wykonawca rozpozna planowane przez Zamawiającego zamierzenia inwestycyjne na styku z omawianym zakresem robót celem ich koordynacji.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.
3. Termin wykonania opracowań
Termin wykonania: 90 dni od dnia podpisania umowy 
Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego
4. Narady
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy Wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.

Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego:

1)
Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający - (w tym zmiany do umowy).

Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością - w miarę potrzeby.

2)
Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu (po uzgodnieniu z Zamawiającym) lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca.

O działaniach, które należy podjąć Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu.

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
5. Kontrole przeprowadzane przez wykonawcę
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wytyczając personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli 
i wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych ponosi Wykonawca.
6. Dokumenty projektu
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:

- notatki i protokoły z narad,

- korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
Zamawiający
                                                         ……………………………………… 
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